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Licitación Abreviada 
Pliego de Condiciones Particulares 

 

EJECUCIÒN DE OBRAS  DE MANTENIMIENTO ORDINARIO DE CAMINERÌA  RURAL  EN LA  
ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO  DE SALTO.  

1. OBJETO DE LA LICITACIÒN. CONSISTE EN:  
  

EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO ORDINARIO DE 

CAMINERÌA RURAL EN LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DE SALTO, 

SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES QUE SE DETALLAN A CONTIN UACION:  

 

Alcance: Trabajos de recorte y conformación de taludes, bacheo y      

                Perfilados de caminos rurales de ripio. 

                Limpieza de fajas, conformación y limpieza de cunetas. 

1. Ejecución de las obras 

Las obras se llevarán a cabo aplicando las prácticas de ingeniería y administración 

apropiadas, con personal idóneo, equipos adecuados y de conformidad con las normas 

de la Dirección Nacional de Vialidad (Pliego General y las Especificaciones Técnicas 

Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de 

Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad) y de las especificaciones aquí 

establecidas. 

La Contratista designará un Ingeniero Civil como contraparte técnica quien será 

responsable de la planificación y dirección de las obras a realizar. Deberá comunicar, los 

criterios de gestión que adopte relacionados con la red objeto. Además, deberá informar 

sobre la eventual suspensión de las obras; así como de la ejecución de obras en la red 

que no estuvieran financiadas dentro del marco de esta licitación. 

 

2. Supervisión. 

La IDS designará a un Ingeniero y/o persona que este delegue que  supervisará la 

planificación, la ejecución y la terminación satisfactoria de las obras.  

Por otra parte la empresa que resulte contratista deberá proporcionar un Director de 

Obras para la ejecución y control de los trabajos. Ingeniero Civil (opción vial). 

 

 

• Supervisión de Obras.  El ingeniero y/o Representante Técnico deberá realizar recorridas 

previas a la ejecución de los trabajos, relevando puntos críticos de la capa de rodadura a 
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corregir, desagües a incorporar, limpieza de faja, cunetas y alcantarillas a realizar, 

previendo el equipo necesario, dónde ubicar el material resultante de la remoción, etc...  

Similares consideraciones se deben tener el proceso de ejecución de la obra y previo al 

retiro de los equipos a los efectos de hacer las correcciones que se crean pertinentes. 

Verificar que cada tarea sea realizada con el equipo acorde a ella identificando el 

encargado de cada cuadrilla. 

Para las obras de bacheo, verificar la extracción y sustitución del material que ha perdido 

sus propiedades usando el equipo de compactación correspondiente. 

Solicitar cuando lo crea conveniente, la recuperación de la tosca que se pudiera haber 

acumulado en la faja como consecuencia de la ejecución de perfilados sucesivos, para su 

uso como sub-base o retiro a depósito. 

En las obras de limpieza de cunetas verificar las p endientes longitudinales de éstas y 

de los desagües hacia el campo; en la limpieza de l as alcantarillas, verificar que el 

drenaje no encuentre ningún obstáculo en su cauce.  

Para las obras de mantenimiento extraordinario, determinar las características del material 

de cantera, solicitando los ensayos correspondientes; realizar cateos para verificar el 

espesor de la capa de rodadura colocada. De ser necesario, realizará nivelaciones previas y 

posteriores a la ejecución de los trabajos. 

Solicitar seguridad de la vía pública (ej. relleno de los préstamos laterales y/o su 

señalización). 

Controlar que se haga la recuperación ambiental de todos los componentes que hicieron a 

la ejecución de la obra (cantera, fajas laterales, cauces, etc.). 

 

Elaboración del certificado de obra. Finalizado el mes, confeccionará junto al Director de 

Obras de la Intendencia, el certificado correspondiente al avance de obra registrado de 

acuerdo a lo que se indica más adelante. El Supervisor tendrá la potestad de no recibir una 

obra o no certificar la totalidad de los trabajos, si considerase que el proyecto, 

procedimiento constructivo o los materiales empleados no son los adecuados. Tal extremo 

deberá quedar documentado al momento de la realización del certificado. Deberá solicitar la 

realización de los ensayos correspondientes; la presentación de esta información será 

condición para la confección del certificado.  

Asimismo la certificación quedara sujeta a la aprob ación final por parte del 

supervisor del MTOP . 

3. Planificación. 

Con la firma del contrato la Intendencia presentara a la contratista la lista de caminos que 

constituyen la red objeto a mantener en el período estipulado. Una vez definida la red a 
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mantener, se deberán seleccionar los trabajos a realizar en cada uno de ellos así como su 

periodicidad y el o los meses previstos para su intervención. 

Los trabajos a ejecutar sobre la calzada de los caminos se dividen en 3 tipos: 

1. Mantenimiento Ordinario Básico 

2. Perfilado 

3. Mantenimiento Extraordinario o Recargo de Base. 

 

 Se deberá identificar la cantera a utilizar, las cuales serán dadas por la IDS y realizar los 

ensayos del material correspondientes para su aceptación.  

Esta deberá tener un valor de CBR mayor o igual a 60 %. 

Dicha cantera deberá cumplir con los requisitos de explotación según el decreto 349/005 

de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. 

Adicionalmente, se preverá la ejecución construcción y/o reparación de obras de drenaje, 

el mantenimiento de la faja de dominio público y la colocación de señalización vertical. 

 

4. Descripción de las obras y forma de pago 

Para la ejecución de tareas en caminería de base granular, será necesario dimensionar el 

equipo de maquinaria de manera de obtener una producción tal que optimice los recursos 

y el tiempo que se invierte para cumplir con las tareas. 

El equipamiento básico que se debe disponer está compuesto por: 

- Bulldozers 

- Palas cargadoras 

- Camiones 

- Compactadores vibratorios con cilindro metálico liso o pata de cabra 

- Motoniveladoras 

- Tanques regadores de agua 

- Palas cargadoras con retroexcavadora 

- Palas, picos, machetes, pisones manuales, etc. 

 

Mantenimiento Ordinario Básico 

Esta tarea se realizará en caminos cuyo estado sea regular con demanda alta o media o 

en caminos en estado malo con demanda baja. 

Se deberán realizar las tareas necesarias para mejorar la transitabilidad del camino 

eliminando resaltos. Con el perfilado de la rasante y su conformación se deberá recuperar 

el perfil transversal del camino, es decir que una vez realizado el trabajo la pendiente 

desde el eje hacia los bordes tendrá que ser del 3%. 
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Se deberán eliminar los pozos y los baches realizando de ser necesario el aporte de 

material correspondiente. El camino deberá tener una compactación mayor a 95 % del 

PUSM y se deberá realizar una prueba de carga adecuada a efectos de comprobar la 

resistencia a las cargas a las que se somete. 

También se deberán limpiar y conformar las cunetas y realizar todas las tareas 

necesarias para que el agua escurra sin dificultad ni produzca erosiones; para ello por 

ejemplo, se podrán construir disipadores de energía. 

Se limpiarán las alcantarillas transversales al eje del camino y las paralelas al mismo 

(entradas particulares) extrayendo ramas, vegetación o material granular que se haya 

depositado tanto dentro como a la entrada o salida de la misma. 

La instancia será aprovechada para realizar inspección visual de las obras de arte, 

buscando socavaciones, rajaduras, desplazamientos, roturas y cualquier otro defecto o 

anomalía para proceder a su recuperación. 

El precio fijado para el pago de estos trabajos sup one la utilización en promedio de 

60 m3 /Km. de aporte de tosca compactada.  

 

Todas las tareas serán incluidas en el rubro Mantenimiento Ordinario Básico, el que se 

pagará por kilómetro y una vez realizadas culminadas las tareas en su totalidad. 

 

Perfilado 

Esta tarea se realizará en caminos en estado regular en los cuales existe material 

granular pero que han perdido la forma o han aparecido ondulaciones. El objetivo es 

mejorar el confort y recuperar la forma a efectos de evacuar el agua de lluvia y que no se 

produzcan otros defectos. 

Con el perfilado de la rasante y su conformación se recuperará el perfil transversal del 

camino, es decir que una vez realizado el trabajo la pendiente desde el eje hacia los 

bordes tendrá que ser del 3%. 

El pago de esta tarea será por kilómetro de camino; se podrá pagar en forma parcial, 

aunque no se realice en el total de la longitud prevista, al finalizar el mes de ejecución. 

 

Aportes parciales para conformación y base granular . 
 
Se considera conveniente adoptar un volumen máximo de 900 metros cúbicos de aporte 

compactado por kilómetro tanto para conformación y elevación de rasante como para 

base granular de rodadura,  

Este límite se podrá modificar si dispone de un proyecto topográfico específico con perfil 

del camino y metraje detallado del movimiento de tierra. 
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El máximo establecido permite realizar recargos de 15 cm. de espesor y 6 metros de 

ancho. 

 

Mantenimiento extraordinario, Base Granular CBR 60 

Cuando el estado del camino sea malo o regular, y se justifique un aporte de material 

igual o superior a los 750 m3/Km. de material granular compactado se realizará un 

recargo extraordinario. 

Luego de definido el tramo del camino a recargar se deberá elegir la cantera a extraer el 

material necesario. El yacimiento a utilizar, dependerá entre otros: de la calidad de los 

materiales resultantes de los ensayos que se describen más adelante y de la distancia al 

tramo a recargar.  

Previo a comenzar con el aporte de material es conveniente verificar el estado y la 

necesidad de las obras de arte. De ser necesario se realizarán las acciones al respecto, 

con el fin de conservar el material que se aporte. 

Una vez saneado el drenaje del camino, se comenzará con el escarificado de lo existente 

y la conformación de la caja donde se aportará el material. 

Simultáneamente se realizaran en la faja las tareas necesarias para permitir el normal 

escurrimiento del agua tratando de no eliminar la vegetación existente de forma de 

contribuir a evitar erosionar los suelos. 

El ancho de la calzada será de 5 m y en caso de justificarse se podrá aumentar. 

El recargo tendrá un espesor de 10 cm. o de 15 cm. según la demanda y las condiciones 

actuales y esta capa tendrá en los bordes un talud 1V:2H. 

Posteriormente, se procederá a su compactación, humedeciendo el material de forma tal 

de aproximarse a la humedad optima de compactación determinada en laboratorio. 

Mantenimiento de faja 

Consiste en la realización de las tareas necesarias para conservar la faja pública de 

forma tal que se permita el libre escurrimiento del agua, la recolección de residuos, el 

corte de pasto, la eliminación de obstáculos peligrosos y el control de las erosiones. 

Para la realización de todas estas tareas siempre se tendrá presente el cuidado por el 

medio ambiente. 

Se procurará que al realizar la limpieza de la faja no se elimine el tapiz vegetal de manera 

de evitar posibles futuras erosiones. Será preferible realizar el corte de pasto que 

arrancarlo con motoniveladora. 

Todas estas tareas se incluirán en el rubro Limpieza de Faja y se pagará por hectárea. 

5. Certificados de obra y retenciones. 

Finalizado cada mes, el Supervisor y/o Encargado de la IDS  junto al Director de Obras de 

la contratista o quien él delegue, labrarán el Certificado de Obra. 
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Las pautas para la confección del certificado son las siguientes: 

Por concepto de Mantenimiento Extraordinario (ME): Todas las tareas descritas 

anteriormente, se pagarán por km. 

Por concepto de Mantenimiento Ordinario Básico (MOB): se considerarán los kilómetros 

que correspondan a caminos concluidos en su totalidad. 

Perfilados. Se considerarán todos los kilómetros ejecutados, aunque no se haya hecho el 

perfilado del camino en su totalidad. 

 

6. Controles de Calidad. 

La Intendencia deberá realizar los ensayos de control de calidad de las diferentes obras, 

mediante la utilización de los laboratorios propios. 

Los materiales de aporte y la base compactada a utilizar en las obras de mantenimiento 

extraordinario y bacheo, deberán cumplir a las siguientes características: 

Límites de Atterberg. Los materiales a utilizar tendrán un límite líquido menor que 40 y un 

índice plástico menor que 15. 

En caso de disponer de materiales no graníticos, se podrá admitir que el porcentaje “X” 

que pasa el tamiz Nº40 cumpla con: 

X.IP < 360 siendo IP el Índice Plástico de dicha fracción y X.LL < 1.200 siendo LL el 

Limite Liquido de dicha fracción. 

Poder Soporte California (C.B.R.). Mayor o igual que 60% al 100% del Peso Unitario Seco 

Máximo (P.U.S.M.). 

Densidad en Sitio (Cono de Arena). Se exigirá que la capa de material granular aportado 

sea uniformemente compactada de modo de asegurar un P.U.S.M. no menor al 95% de la 

Densidad Máxima Proctor Modificado. 

Ensayos alternativos. Cuando el ensayo Proctor no sea aplicable debido a las 

características granulométricas del material, esto es, cuando más del 20 % en peso 

contiene granos mayores de 20 mm, se realizará un ensayo alternativo de acuerdo a la 

siguiente metodología. 

1. Realización del tamizado del material para la obtención de la Curva Granulométrica. 

2. Con la fracción que pasa por el tamiz # ¾ “, se hará el ensayo Proctor. 

3. Con la fracción retenida por el tamiz # ¾ “, se calculará el Peso Especifico del material. 

4. Se calculará la densidad ponderando estos dos resultados de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

(Valor del PUSSM) * (% pasa # ¾´´) + (Peso .específico) * (% retenido # ¾´´) 

Si se puede hacer el ensayo de Densidad en Sitio, su valor se comparará con la densidad 

ponderada calculada con la formula del punto anterior. 
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Como alternativa al ensayo de Densidad en Sitio se podrá realizar una prueba de carga 

con un camión de eje simple cuyo P.B.T. sea mayor que 8000 kg. 

Ensayo de hormigones 

 

7. Cartelones de Obra 

La contratista deberá colocar en el origen de cada camino donde se ejecuten tareas de 

extraordinarias, un cartel indicando el tipo de obra y su fuente de financiamiento, según el 

siguiente tipo: 

CONVENIO INTENDENCIA DE….. - MTOP 

 

PROGRAMA DE CAMINERIA RURAL 2014 

 

PROYECTO  

TRAMO: Nº …, NOMBRE: … 

LONGITUD.. km / PROGRESIVA 

 

 

8. Señalización y Seguridad de las obras. 

La Contratista deberá colocar cartelería móvil en los frentes de trabajo indicando la 

presencia de gente en obra y equipos viales; el objetivo de la misma es prevenir a los 

conductores sobre la existencia de peligros, restricciones o prohibiciones de circulación y 

deben regirse por la Norma Uruguaya de señalización. 

Se deberá balizar correctamente las calzadas en los lugares de intervención procurando 

que la seguridad vial de la zona este en optimas condiciones. 

 

9. Cuidado Ambiental y calidad de las canteras 

 

Para las canteras dadas por la IDS, considerándose que la mayoría de ellas 

corresponden a predios privados. Es responsabilidad del contratista la explotación de esta 

pura y exclusivamente para las obras ejecutadas para la IDS. 

Se deberá tener especial cuidado en la limpieza y el orden de carácter ambiental. Así 

como también realizar aquellas tareas de mantenimiento de la misma y asegurar un 

correcto acceso y en buenas condiciones de los caminos internos que a ella conducen. 

Todas las tareas marcadas anteriormente se consideran incluidas dentro del presupuesto. 

10. Plazo De Ejecución. 
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Se consideran que los plazos normales para la ejecu ción de este tipo de trabajos 

son de 90 días calendario a partir de la firma del contrato. 

En los casos que sean necesarios se analizaran los días de lluvia para la 

consideración si corresponde o no la extensión del plazo. 

 

2. CARACTER 
El presente llamado a Licitación Abreviada es general y de carácter abierto a toda clase 
de interesados. 
El mismo se regirá en todo aquello no previsto por el presente pliego, por las 
disposiciones contenidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los 
Contratos de Suministro y Servicios no Personales. 

3. PRECIO Y CONDICIONES Y PLAZO DE LA CONTRATACIÓN 
 
COTIZACION: Se deberá cotizar en MONEDA NACIONAL, con impuestos incluidos. 
 
PLAZO DE EJECUCION:  90 dias a partir de la firma del contrato. 
 
PAGOS:  Los pagos se realizarán dentro a los 90 días de presentada cada factura. 
 
 

4. DE LA PRESENTACION 

4.1. Forma de Presentación 
Las propuestas deberán ser redactadas, firmadas y presentadas en original y 2 
copias en sobre cerrado, en cuyo exterior deberá destacarse "EJECUCIÒN DE 
OBRAS DE MANTENIMIENTO ORDINARIO DE CAMINERÌA RURAL  EN LA 
ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DE SALTO "  y el nombre de la o las firmas 
proponentes. 

4.2. Documentación a Presentar por el Adjudicatario ; 

a) Documentación de la empresa: 
• certificado notarial con control completo de la sociedad. 
• Nombres del o los representantes de la empresa 

b) Certificados vigentes de: BPS y DGI. 

c)  Recibo de compra de Pliego.- 

d) Estar inscripto en el Registro de Proveedores de l Estado.- 

e) Referencias comerciales, indicando nombre de la Institución de la cual fue 
proveedor. 

f)  Otra documentación que el oferente estime conveniente agregar a este legajo; 

g) Constitución del domicilio legal de la de la empresa en el departamento de Salto.  

h) Suscribir declaracion Jurada Art 46 del TOCAF.  

 

4.3. Propuesta Económica 
La propuesta económica contendrá detalladamente el objeto de licitación, indicando 
precios de acuerdo a lo establecido en el Item 3. 
Asimismo, declaración de conocimiento y aceptación de todos las partes que 
constituyen el Pliego de la presente Licitación y se establecerá la prórroga de 
competencias a favor de los Juzgados del Departamento de Salto. 
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4.4. Plazo de Mantenimiento de Ofertas.  
 

Las propuestas seran válidas y obligarán a los oferentes por un plazo mínimo de 60 días a 
partir de la Apertura, a menos que la Administración ya se hubiera expedido al respecto. 

       

4.5. Consultas al Pliego 
Las consultas al presente pliego se evacuarán en Juan Carlos Gómez Nº 32 - 
Oficina de Licitaciones. 

4.6. Prórroga 
 No se preveen prorrogas al presente llamado. 

4.7. Número de Telefax 
El número de fax por consultas y comunicaciones es (473) 38620 y el telefono 
47329898 interno 112. 

5. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 
El Contratista deberá aplicar las leyes, decretos departamentales, ordenanzas y 
reglamentaciones que en cualquier forma afecten a las personas empleadas. Será 
obligatorio el cumplimiento a lo dispuesto por Ley 18.098 de fecha 12 de enero de 2007 
por la que “la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al 
cumplimiento de dichas tareas, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los 
Consejos de Salarios” (Art. 1º). 
Según lo dispuesto en los Arts. 3 y 4 de la misma el contratante se reserva el derecho de 
exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y 
demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen 
que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las 
contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios 
prestados. La empresas deberán comprometerse a comunicar al organismo contratante, 
en caso que éste se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la 
prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles 
correspondientes. 
Asimismo, el contratante tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del 
contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa 
contratada. 
La Intendencia de Salto velará en cada momento porque se cumplan las leyes que al 
respecto protegen los intereses de los trabajadores y tanto ella como sus representantes 
no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que el 
Contratista de lugar por violación de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones en 
vigencia. 
 

6. RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
6.1. Recepción de Ofertas 

Las ofertas se recibirán en la Oficina de Licitaciones de la Intendencia de Salto 
(Juan Carlos Gómez Nº 32) no siendo aceptadas las que no llegaren a la hora 
dispuesta para la apertura. 

6.2. Apertura de Ofertas 
La apertura de las ofertas se realizará en la Oficina de Licitaciones de la Intendencia 
de Salto el día fijado en la carátula. 
 

7. DE LA ADJUDICACIÓN 
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7.1. Criterios de Selección 
De los interesados que se presenten al presente llamado, la Intendencia de Salto 
seleccionará a los que hayan probado solvencia y cumplido con todos los requisitos 
exigidos en estos Pliegos.  
Los principales factores que se tomarán en cuenta para comparar las ofertas y ala 
ponderación de los mismos sobre un total de 100 puntos será la siguiente: 

 

1.  CALIDAD: 

   Calidad alta: 30 puntos.- 

   Intermedia: 15 puntos.- 

   Baja: 0 puntos.-  

2.  ANTECEDENTES EN EL RUBRO: 

Público y privado: 30 puntos.- 

   Público o privado: 15 puntos.- 

   Sin antecedentes:   0 puntos.- 

3.  PRECIO:  

Mas bajo: 40 puntos.- 

Intermedio: 20 puntos.- 

Mas alto: 0 puntos.- 

7.2. Estudio de las Ofertas 
 

• Habrá una Comisión Asesora de Adjudicaciones, la que procederá al estudio de 

las ofertas de todos los proponentes para elaborar el informe correspondiente.  

• La Comisión podrá aconsejar adjudicar la licitación aún cuando se trate de un 
solo oferente o podrá aconsejar rechazar todas las propuestas, resolviendo a su 
juicio sobre la conveniencia de la operación. 

     

7.3. Notificación de Adjudicación 
Una vez resuelta la adjudicación se notificará a todos los oferentes. 

7.4. Reserva de Derechos 
La administración se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las 
propuestas que se presenten, si razones de oportunidad o conveniencia así lo 
aconsejan, quedando exonerada de toda responsabilidad por ello. 
 

8.- GARANTIAS 
 
El adjudicatario debera garantizar el fiel cumplimiento del contrato, y hasta la finalizacion 
del mismo, mediante deposito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o 
poliza de seguro de fianza por un monto equivalente al 5 % del total de la oferta-cuando 
ésta supere el limite establecido en el Art.64 inc 2 del TOCAF-, una vez notificada la 
adjudicación definitiva y antes de la firma del contrato respectivo. El depósito se verificará 
en todos los casos en la Tesoreria Municipal o en el Banco Republica Oriental del 
Uruguay. En este caso el documento que acredite el depósito quedara en custodia en la 
Tesoreria Municipal.  
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9.- PRORROGA, DISMINUCION ó AUMENTO DEL CONTRATO 
 
La Intendencia de Salto se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las 
prestaciones objeto de los contratos, hasta un máximo de un 20% y un 10%, 
respectivamente, respetando sus condiciones y modalidades y con adecuación de los 
plazos respectivos. 
También podrá efectuar aumento o disminución superior a dichos porcentajes con la 
conformidad del oferente y en las mismas condiciones preestablecidas. En ningún caso el 
aumento podrá exceder el 100% (cien por ciento) del objeto del contrato (art. 74 del 
TOCAF). 

10. MULTAS E INCUMPLIMIENTO 
10.1. Mora 

La mora en el cumplimiento de las obligaciones se producirá de pleno derecho por 
el sólo transcurso de los plazos, o por la realización u omisión de actos contrarios a 
lo estipulado sin que sea menester la realización de trámite judicial o extrajudicial 
alguno. 

10.2. Multas por Incumplimiento 
La Intendencia se reserva el derecho de imponer una penalidad hasta el importe 
máximo por deficiencia del Adjudicatario en el incumplimiento de sus obligaciones 
conforme al Contrato. 
El Adjudicatario dispondrá de 2 días hábiles para efectuar los descargos 
correspondientes, luego de los cuales la Intendencia de Salto, en un plazo igual, 
revocará o confirmará la sanción, pudiendo previamente solicitar las aclaraciones 
ampliatorias pertinentes. 
A todos estos efectos, la Intendencia se reserva el derecho de retener, para el 
cobro de dichas multas, cualesquiera de los importes que tenga derecho a percibir 
el Adjudicatario. 

11. JURISDICCIÓN Y NORMAS APLICABLES 
En todo lo que no esté previsto en el presente Pliego, será aplicable el "Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no 
personales" de acuerdo al Decreto 53/93 y modificativos. Para el caso de que deba 
recurrirse a la vía judicial por cualquier circunstancia derivada del contrato de la presente 
licitación, la firma adjudicataria acepta desde ya la competencia exclusiva de los Jueces 
del Departamento de Salto, República Oriental del Uruguay. A tales efectos, deberán 
constituir domicilio dentro del territorio nacional. 
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EJECUCIÒN DE OBRA DE 
MANTENIMIENTO ORDINARIO DE 

CAMINERÌA RURAL EN LA ZONA SUR 
DEL DEPARTAMENTO DE SALTO . 

Anexo 1 Formulario F1 de Presentación  
 

Lugar y fecha. 

Señor 

Intendente de Salto 

Dr. Manuel Barreiro 

Presente. 
 
De mi mayor consideración: 

El (los) que suscribe (en), con los datos filiatorios y domicilio 
siguientes: 

 
Empresa o Razón Social  

RUT  

Carácter de la representación  

Nombres y Apellidos  

Documento de Identidad  Nº  

País  Ciudad   

Calle  

Nº  Apto   Cód. Postal   

Teléfono/s  Fax  

Se presenta ante usted y expone: 
1º) Que a los efectos de su presentación en el llamado a Licitacion 

Abreviada para la “EJECUCION DE OBRA DE MANTENIMIENTO ORDINARIO DE 
CAMINERÌA RURAL EN LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DE SALTO” , se lo tenga 
como presentado por medio de ésta. 

2º) Que el domicilio denunciado es el constituido a todos los efectos 
legales a que de lugar el presente llamado, aceptándose la notificación por telegrama 
colacionado a éste, por fax al Nº indicado o cualquier otro medio fehaciente. 

Sin otro particular, saluda a Usted muy atentamente, 
 

 FIRMA 
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 Anexo  2 RECAUDOS GRAFICOS 

 
 



 

  15 

Tramo Desde Hasta km 
43,o Ruta 31 km.34 Tramo 40.9 29,6 
43,1 Tramo 40.9 Camino Puesto Seco 8,5 
43,2 Camino Puesto Seco Ao. Valentín Grande  12,3 
71,2 Boquerón de Las Cañas Ao. Valentín Grande  20,8 
71,3 Pueblo Biassini Camino de la Cuchilla 28,6 
71,8 Paso de las Piedras Arerunguá R.26 Km.173.3 27,4 
71,9 Paso de las Piedras Arerunguá R.31 Km.158,6 16,0 
71,4 Boqueron de las Cañas Rura 31 km 125 20,0 
40,9 Ruta 31 km 57 Camino Cuchilla dayman 17,5 

70.3 Escuela Cuchilla del Daymán Est. La Verónica 31,2 

74,8 Tramo 71,2 Tramo 70,3 19,8 

71,6 Tramo 71,5 Tramo 70,3 16,1 
71,7 Ao vera pueblo pidras Arerungua 22,0 
71,5 Boquerón de Las Cañas Ao. Vera 21,5 
70.3 Escuela Cuchilla del Daymán Est. La Verónica 31,2 

74,8 Tramo 71,2 Tramo 70,3 19,8 
71,6 Tramo 71,5 Tramo 70,3 16,1 
71,7 Ao vera pueblo pidras Arerungua 22,0 
71,5 Boquerón de Las Cañas Ao. Vera 21,5 

    
 


