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Sección I.  Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
 
A.  Disposiciones Generales 
1. Alcance de la licitación 
 
1.1 El Contratante, según la definición que consta en las “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en 

la Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construcción de las Obras que se 
describen en los DDL y en la Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC).  El nombre y el número de 
identificación del Contrato están especificados en los DDL y en las CEC. 

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha Prevista de Terminación especificada en los DDL 
y en la su cláusula 1.1 (r) de las CEC. 

1.3 En estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, por correo, por correo 
electrónico, facsímil, télex) con prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y 

(c) “día” significa día calendario. 

 
2.  Fuente de fondos 
 
2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una parte de los fondos del préstamo del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (en lo adelante denominado el “Banco”) identificado en los DDL, para 
sufragar parcialmente el costo del Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos elegibles en virtud del 
Contrato para las Obras.  El Banco  efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que el Banco  
los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones del Contrato de Préstamo.  Dichos pagos se ajustarán en 
todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato.  Salvo que el Banco  acuerde expresamente con otra cosa, 
nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá derecho 
alguno sobre los fondos del préstamo. 

3. Prácticas prohibidas (cláusula exclusiva para contratos de préstamo firmados bajo política GN-
2349-9). 

 
3.1. El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de 

donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos 
oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, 
oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco  todo acto 
sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de 
selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) 
prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas 
obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. 
Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue 
debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado 
acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las 
sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. 

 
(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: 
 
i Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor 

para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; 
 
ii Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que 

deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de 
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otra naturaleza o para evadir una obligación; 
 
iii Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o 

indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; 
 
iv Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito 

inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y 
 
v Una práctica obstructiva consiste en: 
 
aa destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar 

declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del 
Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o 
intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la 
investigación o que prosiga la investigación, o 

 
ab todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos 

en el párrafo 3.1 (f) de abajo. 
 
(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier firma, entidad o 

individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, 
solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de 
donaciones), organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados 
y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier 
etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

 
i no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la 

contratación de obras, o servicios de consultoría; 
 
ii suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o 

representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; 
 
iii declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del 

préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el 
representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo 
que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica 
Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; 

 
iv emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta; 
 
v declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para 

que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado 
subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un 
contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; 

 
vi remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; 
 
vii imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de 

multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. 
Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas. 

 
(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido 

temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una 
decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución. 

 
(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas 

anteriormente será de carácter público. 
 
(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por 

el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros 
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del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de 
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) 
concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente 
párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación 
en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una 
Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 

 
3.2.  
(a) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y 
concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la 
presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados 
por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del 
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al 
Banco en su investigación.  El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas 
por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y 
(ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) 
aseguren que  los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan 
conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas 
relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o 
consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, 
consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a 
cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del 
Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor 
de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 
servicios, o concesionario.  

(b) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de 
consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3 
relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de 
bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia 
especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con 
actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a 
recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e 
individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia 
especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma 
temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que 
considere convenientes. 

 
3.3. Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 
 
(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión 

de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas; 
 
(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; 
 
(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, 

adjudicación o ejecución de un contrato; 
 
(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas 

principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco 
haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que   se les adjudiquen 
contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas 
Prohibidas; 
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(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista 
principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  por el Banco o por otra Institución 
Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al 
reconocimiento recíproco de sanciones para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el Banco o ha sido 
declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas; 

 
(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos 

para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; 
 
(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías 
constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 
3.1 (b). 
 
4.  Oferentes elegibles 
 
4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros del Banco. 

Los Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán descalificados de participar en contratos 
financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección III de este documento se indican los países 
miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los 
bienes y servicios.  Los oferentes de un país miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no serán 
elegibles si: 

(a) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíbe relaciones comerciales 
con ese país; o 

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíba las 
importaciones de bienes de ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese país. 

4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de interés 
serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este 
proceso de licitación si ellos: 

(a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus 
afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la 
preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la licitación 
para la adquisición de los bienes objeto de estos Documentos de Licitación; o 

(b) presentan más de una oferta en este proceso licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas 
permitidas bajo la cláusula 13 de las IAO. Sin embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en 
más de una oferta 

4.3 Un Oferente que ha sido declarado inelegible para que se le adjudiquen contratos financiados por el 
Banco durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo a lo establecido en la cláusula 3 de 
las IAO, será descalificado. 

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen 
autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna 
agencia del Prestatario. 

        4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el 
Contratante razonablemente la solicite. 

 
5.  Calificaciones del Oferente 
 
5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar 

del método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y gráficas, según sea necesario. 

5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo se considerarán las Ofertas de los Oferentes 
precalificados para la adjudicación del Contrato.  Estos Oferentes precalificados deberán confirmar en sus Ofertas 
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que la información presentada originalmente para precalificar permanece  correcta a la fecha de presentación de las 
Ofertas o, de  no ser así, incluir con  su Oferta cualquier información que actualice su información original de 
precalificación.  La confirmación o actualización de la información deberá presentarse en los formularios pertinentes 
incluidos en la Sección IV. 

5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles Oferentes, todos los Oferentes deberán 
incluir con sus Ofertas la siguiente información y documentos en la Sección IV, a menos que se establezca otra 
cosa en los DDL: 

(a) copias de los documentos originales que establezcan la constitución o incorporación y sede del Oferente, 
así como el poder otorgado a quien  suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al Oferente; 

(b) Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles realizadas en cada uno de los últimos 
cinco (5) años; 

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de los últimos cinco (5) años, y detalles 
de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los clientes que puedan ser 
contactados para obtener mayor información sobre dichos contratos;   

(d) principales  equipos de construcción que el Oferente propone para cumplir con el contrato; 

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico como administrativo propuesto para 
desempeñarse en el Sitio de las Obras; 

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como informes de pérdidas y ganancias e informes 
de auditoría de los últimos cinco (5) años; 

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) 
de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros); 

(h) autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente; 

(i) información relativa a litigios presentes o habidos durante los últimos cinco (5) años, en los cuales el 
Oferente estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados; y 

(j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras cuyo monto ascienda a más del diez (10) 
por ciento del Precio del Contrato. El límite máximo del porcentaje de participación de subcontratistas está 
establecido en los DDL. 

 

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) constituida por 
dos o más firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en los 
DDL: 

(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada en la antes mencionada Subcláusula 5.3 de las 
IAO para cada miembro de la APCA; 

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los socios; 

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de 
acuerdo con las condiciones del mismo; 

(d) uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades 
y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros de la APCA; 

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el socio 
 designado; 

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de la APCA firmado por todos los socios o una 
Carta de Intención para  formalizar el convenio de constitución de una APCA en caso de resultar 
seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los socios y estar acompañada de una copia del Convenio 
propuesto. 
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5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán cumplir con los siguientes criterios mínimos de 
calificación: 

(a) tener una facturación promedio anual por construcción de obras por el período indicado en los DDL de al 
menos el múltiplo indicado en los DDL. 

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos el número de obras 
indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida 
durante el período indicado en los DDL (para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar 
terminadas en al menos un setenta (70) por ciento); 

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial listado 
en los DDL (sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero); 

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean 
equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al menos tres años han de ser como Administrador de 
Obras; y 

(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito  libres de otros compromisos contractuales y 
excluyendo cualquier anticipo  que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto superior a la suma indicada 
en los DDL. 

Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de 
una APCA  podría ser causal para su descalificación. 

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de  una APCA se sumarán a fin de determinar si el 
Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las Su cláusulas 5.5 (a) y (e) de las 
IAO; sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
al menos con el veinte y cinco por ciento (25%) de los requisitos  mínimos para Oferentes individuales que se 
establecen en las Su cláusulas 5.5 (a), (b) y (e);  y el socio designado como representante debe cumplir al menos 
con el cuarenta por ciento (40%) de ellos.  De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA 
será rechazada.  Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios de calificación no se tomarán en 
cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa en los DDL. 

6. Una Oferta por Oferente 

           6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea individualmente o como miembro de una APCA. El 
 Oferente que presente o participe en más de una Oferta (a menos que lo haga como subcontratista o en los  casos 
cuando se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionará que todas las propuestas  en las cuales 
participa sean  rechazadas. 

7. Costo de las propuestas 

7.1  Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la preparación y presentación de sus 
 Ofertas y el Contratante en ningún momento será responsable por dichos gastos. 

8. Visita al Sitio de las obras 

8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las 
Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la 
Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.  Los gastos relacionados con dicha visita correrán 
por cuenta del Oferente.  

B. Documentos de Licitación 
9. Contenido de los Documentos de Licitación 
 
9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los documentos que se enumeran en la siguiente 

tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la cláusula 11 de las IAO: 

  Sección I       Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
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 Sección II       Datos de la Licitación (DDL) 
 Sección III      Países Elegibles 
 Sección IV      Formularios de la Oferta 
 Sección V       Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
 Sección VI      Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 Sección VII      Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 
 Sección VIII     Planos 
 Sección IX       Lista de Cantidades 
          Sección X        Formularios de Garantías 
10. Aclaración de los Documentos de Licitación 
 
10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de Licitación 

deberán solicitarlas al Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL.  El Contratante deberá 
responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos 21 días antes de la fecha límite para la 
presentación de las Ofertas. Se enviarán copias de la respuesta del Contratante a todos los que compraron los 
Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen. 

         11. Enmiendas a los Documentos de Licitación 
 
11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante podrá modificar los 

Documentos de Licitación mediante una enmienda. 

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos de Licitación y será comunicada 
por escrito a todos los que compraron los Documentos de Licitación.  Los posibles Oferentes deberán acusar recibo 
de cada enmienda por escrito al Contratante. 

 

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda en la 
 preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera necesario, el plazo para la  presentación 
de las Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO.   

 

C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las Ofertas 
 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en el idioma que se 
 especifica en los DDL. 

13. Documentos que conforman la Oferta 
 

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes documentos y deberá ser a 
primer requerimiento: 

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV); 

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de 
conformidad con la Cláusula 17 de las IAO así se requiere; 

(c) La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con indicación de precios); 

(d) El formulario y los documentos de Información para la Calificación; 
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(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 

(f)   cualquier otro material que se solicite a los Oferentes completar y presentar, según se especifique en los 
DDL. 

 
14. Precios de la Oferta 
 
14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base 

de la Lista de Cantidades valoradas presentada por el Oferente. 

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las Obras descritos en la 
Lista de Cantidades.  El Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no 
haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales 
que figuren en la Lista de Cantidades. Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y fechando 
los precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente. 

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o 
por cualquier otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, deberán 
estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por el Oferente. 

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato si así se 
dispone en los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 de las CGC. El Oferente deberá proporcionar 
con su Oferta toda la información requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC.        

15. Monedas de la Oferta y pago  

15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizadas por el Oferente enteramente en la moneda del país del Contratante 
según se especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda extranjera se deberán indicar como porcentajes del 
precio de la Oferta (excluyendo las sumas provisionales) y serán pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elección 
del Oferente. 

15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar los montos equivalentes en la moneda nacional y 
establecer los porcentajes mencionados en la Subcláusula 15.1 anterior, será el tipo de cambio vendedor para 
transacciones similares establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la fecha correspondiente a 28 días 
antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. El tipo de cambio aplicará para todos los pagos con el fin que 
el Oferente no corra ningún riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio, las disposiciones de la Cláusula 
29.1 de las IAO aplicarán, y en todo caso, los pagos se calcularán utilizando los tipos de cambio cotizadas en la Oferta. 

15.3 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las  necesidades previstas en monedas extranjeras. 

15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que 
sustenten que las cantidades incluidas en los precios, si así se requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a los 
requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO. 

16.  Validez de las Ofertas 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los DDL. 

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez 
por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. Si se ha 
solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, ésta deberá 
extenderse también por 28 días después de la fecha límite prorrogada para la presentación de las Ofertas. Los Oferentes 
podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la garantía o se ejecute la Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta.  Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta, 
excepto como se dispone en la Cláusula 17 de las IAO. 
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16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), si el período de validez de las Ofertas se prorroga 
por más de 56 días, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda nacional y extranjera se ajustarán según 
lo que se estipule en la solicitud de extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en el Precio de la Oferta sin tener 
en cuenta los ajustes antes señalados. 

 
17. Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Declaración de Mantenimiento de la oferta. 

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta en el formulario original especificado en los DDL. 

17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma estipulada en los DDL y denominada en la 
moneda del país del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier otra moneda de libre 
convertibilidad, y deberá: 

(a) a elección del Oferente, consistir en una carta de crédito o en una garantía bancaria emitida por una 
institución bancaria, o una fianza o póliza de caución emitida por una aseguradora o afianzadora; 

(b)   ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el Oferente en cualquier país. Si la 
institución que emite la garantía está localizada fuera del país del Contratante, ésta deberá tener una 
institución financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía; 

(c)    estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta 
incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía” u otro formulario aprobado por el Contratante con 
anterioridad a la presentación de la Oferta; 

(d)   ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que invocar 
las condiciones detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO; 

(e) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

(f) permanecer válida por un período que expire 28 días después de la fecha límite de la validez de las 
 Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 16.2 de las IAO; 

17.3 Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento 
de la oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente respondan a lo requerido en 
la cláusula mencionada, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento.   

17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes 
cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después de que el Oferente 
seleccionado suministre su Garantía de Cumplimiento. 

17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta se podrá ejecutar si: 

(a)  el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado por el Oferente en  la 
Oferta, salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de conformidad con la 
Subcláusula 28 de las IAO; 

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada. 

17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una  APCA 
deberá ser emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta.  Si dicha APCA no ha sido  legalmente 
constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la  Oferta o la 
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Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre de todos y cada  uno de los 
futuros socios de la APCA tal como se denominan en la carta de intención. 

 
 
18. Ofertas alternativas de los Oferentes 
 
18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que específicamente se estipule en los DDL. Si se 

permiten, las Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se especificará cuál de las siguientes 
opciones se permitirá: 

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El 
Contratante considerará solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta 
básica haya sido determinada como la Oferta evaluada de menor precio. 

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. 
Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como las Ofertas alternativas que cumplan con las 
Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus 
propios méritos. 

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información necesaria para su completa evaluación 
por parte del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las especificaciones técnicas, el desglose de los 
precios, los métodos de construcción propuestos y otros detalles pertinentes. 

19. Formato y firma de la Oferta 
 
19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Oferta según se describe en la 

Cláusula 13 de las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que contenga  la Oferta, y lo marcará 
claramente como “ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que se 
indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el 
original y las copias, el texto del original  prevalecerá sobre el de las copias. 

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y 
deberán estar firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del 
Oferente, de conformidad con la Subcláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las páginas de la Oferta que contengan 
anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 

19.3  La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas que cumplan con las instrucciones 
emitidas por el Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del Oferente, en cuyo caso dichas 
correcciones deberán ser rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 

19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o gratificaciones que se describe en el Formulario de         
la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta Oferta, y con la ejecución del contrato si el 
Oferente resulta seleccionado.  
 

D. Presentación de las Ofertas 

20. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas 

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán 
presentar sus Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. Los Oferentes que presenten sus 
Ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la presentación de dichas 
Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrá el original y 
todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que sellará e identificará claramente como “ORIGINAL” y 
“COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un sobre exterior que también deberá sellar. 

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 
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(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada en los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato indicados en los DDL y CEC; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora 
y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los DDL. 

20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de las IAO, los sobres interiores 
deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de 
que la misma sea declarada Oferta tardía, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. 

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha indicado anteriormente, el 
Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. 

         21. Plazo para la presentación de las Ofertas 

21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 
20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. 

           21.2 El  Contratante podrá extender el plazo para la presentación de Ofertas mediante una enmienda a los 
 Documentos de Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y 
 obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar 
 las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite. 

         22. Ofertas tardías 

22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite para la presentación de las Ofertas   
especificada de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir.   

         23. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas 

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante una notificación por escrito antes de la 
fecha límite indicada en la Cláusula 21 de las IAO. 

23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y 
entregada de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de las IAO, y los sobres exteriores y los 
interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”, según corresponda. 

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser entregadas al Contratante en la dirección 
especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en 
la Cláusula 21.1 de los DDL. 

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la 
expiración del período de validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la Subcláusula  16.1 o del 
período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la Oferta, según lo  dispuesto en la cláusula 17 de 
las IAO. 

 

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los precios de sus Ofertas sometiendo 
 modificaciones a la Oferta de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en la Oferta original. 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

24. Apertura de las Ofertas 

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitución y modificación de Ofertas 
presentadas de conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la presencia de los representantes de los 
Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL.  El procedimiento 
para la apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de conformidad 
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con la Subcláusula 20.1 de las IAO, estará indicados en los DDL. 

24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”.  No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya 
presentado una  notificación aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la cláusula 23 de las 
IAO. 

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y notificará por línea electrónica cuando corresponda, y 
registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas  y de cualquier Oferta 
alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitución o 
modificación de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna 
Oferta o notificación será rechazada en  el acto de apertura, excepto por las Ofertas tardías de conformidad con la 
Cláusula 22 de las IAO.  Las sustituciones y modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo con las 
disposiciones de la Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura 
no podrán ser consideradas para evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los 
Oferentes remitentes. 

24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que incluirá el registro de las ofertas 
leídas y toda la información dada a conocer a los asistentes de conformidad con la Subcláusula 24.3 de las IAO y 
enviará prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente.   

25. Confidencialidad 

25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la 
licitación, información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación  de las Ofertas, ni  la 
recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la adjudicación del Contrato al Oferente 
seleccionado de conformidad con la Subcláusula 34.4 de las IAO. Cualquier intento por parte de un Oferente para 
influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar en el 
rechazo de su Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de 
adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado 
con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito. 

26. Aclaración de las Ofertas 

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar 
a cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios.  La solicitud de 
aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá 
ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la 
corrección de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de 
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28 de las IAO. 

         27. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento 

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante determinará si cada una de ellas: 

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 4 de las IAO; 

(b) ha sido debidamente firmada; 

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o  de la Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta  si se solicitaron; y 

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación. 

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, condiciones y 
 especificaciones de los Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una 
 desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:   

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el  funcionamiento de las Obras; 

(b)  limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de Licitación, los derechos del 
Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o 

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen 
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación. 
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27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación, será rechazada 
 por el Contratante y el Oferente no podrá posteriormente transformarla en una oferta que cumple 
 sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación mediante la corrección o el retiro  de las 
 desviaciones o reservas. 

 
28. Corrección de errores 

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los 
 Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la 
siguiente manera: 

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevalecerán los 
indicados en palabras y 

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido 
multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos 
que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la expresión del decimal en el precio unitario, en 
cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario. 

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la 
corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento 
para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá 
hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta de conformidad con la Subcláusula 17.5 (b) de las IAO. 

29. Moneda para la evaluación de las Ofertas 

         29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la moneda del país del Contratante, de conformidad con la 
Subcláusula 15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya usado tipos de cambio diferentes de las establecidas de 
conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se convertirá a los montos pagaderos 
en diversas monedas aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después se reconvertirá a la moneda del 
país del Contratante, aplicando los tipos de cambio estipulados de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO. 

       30. Evaluación y comparación de las Ofertas 

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que cumplen sustancialmente con los requisitos 
de los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO. 

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente 
manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la Cláusula 28 de las IAO; 

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades, 
pero incluyendo los trabajos por día, siempre que  sus precios sean cotizados de manera competitiva; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables 
presentadas de conformidad con la cláusula 18 de las IAO; y 

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de precios 
ofrecidas de conformidad con la Subcláusula 23.5 de las IAO. 

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En 
la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros 
factores que excedan los requisitos de los documentos de licitación o que resulten en beneficios no solicitados 
para el Contratante. 

            30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de ninguna de las condiciones para 
 ajuste de precio estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el período de ejecución del  Contrato. 

         31. Preferencia Nacional 
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          31.1 No se aplicará un margen de preferencia para comparar las ofertas de los contratistas nacionales con las de 
 los contratistas extranjeros. 

       F. Adjudicación del Contrato 

        32. Criterios de Adjudicación 

           32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el 
 Contratante haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 
 Licitación y que representa el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el Contratante haya 
 determinado que dicho Oferente (a) es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) está 
 calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las IAO. 

         33. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas  las 
Ofertas 

           33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar 
 cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento  antes 
de la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los)  Oferente(s) 

afectado(s), o esté obligado a informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión  del Contratante
. 

         34. Notificación de Adjudicación y firma del Convenio 

34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el Contratante le notificará por escrito la decisión de 
adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido aceptada.  Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC 
denominada la “Carta de Aceptación”) deberá estipular el monto que el Contratante pagará al Contratista  por 
la ejecución, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de conformidad con el 
Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”). 

34.2 La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato, supeditado a la presentación de la Garantía de 
Cumplimiento por el Oferente, de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 35 de las IAO, y a la firma del 
Convenio, de conformidad con la Subcláusula 34.3 de las IAO. 

34.3 El Convenio incorporará todos los acuerdos entre el Contratante y el Oferente seleccionado. Dentro de los 
28 días siguientes a la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratante firmará y enviará el Convenio al Oferente 
seleccionado. 

 Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido el Convenio, el Oferente seleccionado deberá firmarlo 
y enviarlo al Contratante. 

34.4 El Contratante publicará en el portal en línea del “UNDB” (United Nations Development Business) y en el sitio de 
Internet del Banco los resultados de la licitación, identificando la Oferta y los números de los lotes y la siguiente 
información: (i) el nombre de cada  Oferente que presentó una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto 
de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los 
Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el 
precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la publicación de la 
información relativa a la adjudicación del contrato, los Oferentes no seleccionados podrán solicitar por escrito al 
Contratante una reunión informativa a fin de obtener explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron 
seleccionadas. El Contratante responderá prontamente por escrito a cada Oferente no seleccionado que tras la 
publicación de los detalles de la adjudicación del contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales 
su Oferta no fue seleccionada. 

35. Garantía de Cumplimiento 

35.1 Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado 
deberá firmar el contrato y entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento por el monto estipulado en las 
CGC y en la forma (garantía bancaria o fianza) estipulada en los DDL, denominada en los tipos y proporciones 
de monedas indicados en la Carta de Aceptación y de conformidad con las CGC. 

35.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá 
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ser emitida, a elección del Oferente, por un banco en el país del Contratante, o por un banco extranjero aceptable 
al Contratante a través de un banco corresponsal con domicilio en el país del Contratante. 

35.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado es una fianza, ésta deberá ser emitida 
por una compañía afianzadora que el Oferente seleccionado haya verificado que es aceptable para el Contratante. 

          35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las Subcláusulas 35.1 y 34.3 de las IAO 
 constituirá base suficiente para anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de 
 Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la Oferta.. Tan pronto como el 
 Oferente seleccionado firme el Convenio y presente la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la 
 Cláusula 35.1 de las IAO, el Contratante comunicará el nombre del Oferente seleccionado a todos los 
 Oferentes no seleccionados y les devolverá las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con 
 la Cláusula 17.4 de las IAO. 

         

        36. Pago de anticipo y Garantía 

           36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del  Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y 
 supeditado al monto máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la  recepción de 
una garantía. En la Sección X “Formularios de Garantía” se proporciona un formulario de  Garantía Bancaria para Pago 
de Anticipo. 

          37.  Conciliador 

           37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el Contrato a la persona nombrada en los  DDL, 
a quien se le pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más gastos reembolsables.  Si  el Oferente no 
estuviera de acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta.  Si en la Carta de  Aceptación el 
Contratante no expresa estar de acuerdo con la designación del Conciliador, el Conciliador  deberá ser nombrado 
por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a solicitud de cualquiera de las partes. 
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Sección II. Datos de la Licitación 

A. Disposiciones Generales 

 Precio de los pliegos $.7000. Siete mil pesos uruguayos. 

IAO 1.1 El Contratante es Intendencia Departamental de Salto. 
Las Obras consisten en la construcción de 116 viviendas con estructura de 
madera. Según los recaudos, las mismas comprenden a: 
 
- 66 viviendas de 2 dormitorios. 
- 40 viviendas de 3 dormitorios. 
- 10 viviendas de 4 dormitorios. 
- Los movimientos de tierra y nivelaciones necesarios. 
- Las conexiones a los servicios. 
- Fraccionamiento y amojonamiento. 
 
La descripción de los trabajos a ejecutarse se detalla en los Recaudos Gráficos y 
Escritos. 
 

El sistema de licitación y contratación es por un precio global, lo cual implica que los 
oferentes deberán considerar que por la sola presentación de su propuesta, están 
incluidas en su cotización y serán de cargo de la empresa contratista, las obras 
especificadas en el proyecto ejecutivo que integra los recaudos de la licitación. 
El contratista deberá prever en su oferta la construcción total de los rubros exigidos 
en la lista de cantidades. 
 
El nombre e identificación del contrato es Licitación Pública Internacional  N°  
113/17/05, 
 
En la elaboración de las ofertas los oferentes deberán tener en cuenta lo 
establecido en el documento “Análisis  Ambiental y Social (AAS) – Plan de Gestión 
Ambiental y Social (PGAS) del Programa Mejoramiento de Barrios II Préstamo BID 
N° 3097 / OC-UR”, en particular a la parte B Marco del Plan de Gestión Ambiental y 
Social en lo referente a la fase constructiva o de ejecución del proyecto. 

IAO 1.2 El Plazo  previsto para la ejecución de las obras es de 335 días calendario. 
IAO 2.1 El Prestatario es la República Oriental del Uruguay. 

 
La expresión “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Los requerimientos del Banco y de los fondos administrados son idénticos 
con excepción de los países elegibles en donde la membresía es diferente (Ver 
Sección Países Elegibles). Las referencias en este documento a “préstamos” 
abarcan los instrumentos y métodos de financiamiento, las cooperaciones técnicas 
(CT), y los financiamientos de operaciones. Las referencias a los “Contratos de 
Préstamo” comprenden todos los instrumentos legales por medio de los cuales se 
formalizar las operaciones del Banco. 
El préstamo del Banco es: Préstamo BID Nº 3097 / OC-UR.   
Fecha de firma: 14/02/2014 
 
El nombre del Proyecto es:  Programa de Mejoramiento de Barrios II 
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Monto del financiamiento: U$S 70:000.000 
 

IAO 3.3 El oferente deberá presentar un nota de declaración y garantía (Sección IV punto 4) 
IAO 5.2 No aplica 

IAO 5.3 (a) El oferente deberá presentar el Formulario de Identificación del Oferente de la 
Sección IV punto 6 

IAO 5.3 (b) (f) 
(g) 

No aplican.  
 
 
El Oferente deberá presentar el Certificado de Valor Estimado de Contratación 
Anual libre (VECA) expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras 
Públicas, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), vigente a la fecha 
de apertura de ofertas, de acuerdo al Decreto N° 208/009 de fecha 4 de mayo de 
2009. 
 
Decreto N° 208/009 de fecha 4 de mayo de 2009. 
Valor Estimado de Contratación Anual libre mínimo requerido. 
El VECA libre de la empresa debe ser igual o mayor al monto de la oferta, 
excluidos los montos correspondientes a los aportes sociales y el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). 
De acuerdo a lo referido en el Artículo 34 del Decreto 208/09: 
 
“Las empresas extranjeras interesadas en ofertar en tales procedimientos, deberán 
solicitar con 10 (diez) días de anticipación a la fecha de apertura de la licitación de 
que se trate, su inscripción y la expedición del certificado para ofertar. Deberán 
presentar, además del contrato social y sus modificaciones, título profesional del 
representante técnico, expedido o revalidado por la autoridad universitaria 
correspondiente, el que deberá ser acorde con la especialidad objeto del llamado, 
y resolución de sus autoridades, en la que conste: 
a) autorización para participaren la licitación; 
b) constitución de domicilio especial en la República; 
c) nombramiento de representantes técnico y legal con poderes suficientes; 
d) declaración de obligarse a constituir una sucursal u otro modo de representación 
permanente, para el caso de resultar adjudicataria.” 

IAO 5.3 (c) No aplica. 

IAO 5.3 (j) El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es: de hasta un 25% del 
precio total de la oferta. 

Los subcontratos cuyo monto individual superen el 10% del precio de la oferta 
deberán declarase mediante nota especificando el rubro, datos del subcontratista y 
experiencia cumpliendo con lo especificado en la IAO 5.5 (b). 

Presentar Nota en la que se manifieste que la suma de los subcontratos propuestos 
no supera en su conjunto el 25% del precio total de la oferta. 

IAO 5.4 El oferente y/o los oferentes con intención de consorciarse deberán: 

a) acreditar en su oferta la inscripción de cada empresa en el Registro Único de 
Proveedores del Estado (RUPE) de la República Oriental del Uruguay. 

b) Se considerarán los incumplimientos de los oferentes que figuren en el certificado 

El oferente y/o los oferentes con intención de consorciarse deberán: 

a) acreditar en su oferta la inscripción de cada empresa en el Registro Único de 
Proveedores del Estado (RUPE) de la República Oriental del Uruguay. 

b) Se considerarán los incumplimientos de los oferentes que figuren en el certificado 



23 
 

del RNEOP, lo que podrá dar lugar, a solo juicio de la Administración, a la 
descalificación del proponente. 

 

del RNEOP, lo que podrá dar lugar, a solo juicio de la Administración, a la 
descalificación del proponente. 

 

IAO 5.5 (a) No aplica. 

IAO 5.5 (b) La experiencia como Contratista requerida refiere a volumen de obra en los siguientes rubros: 

RUBRO UNIDAD MINIMO POR OBRA MINIMO TOTAL 
MOVIMIENTO DE SUELOS M3 2.500 9.000 
VIVIENDAS M2 3.000 15.000 
 

A los efectos de la acreditación indicada se considerarán únicamente obras 
ejecutadas en los últimos diez años. 

Para ordenar la información solicitada, y con el fin de que las obra sean 
computables, se deberá armar un cuadro (detallando una obra por fila) indicando: 

 

 
 
 
 

Se considerará la experiencia del oferente y la de los subcontratos declarados. 
La experiencia del subcontratista será válida únicamente para las actividades que 
se prevé subcontratar, debiéndose declarar expresamente en la oferta, el 
subcontrato. 
Sólo serán computadas aquellas obras que cuenten con la Recepción Provisoria 
otorgada a la fecha de apertura de la licitación y/o Certificado de Cierre de Obra 
otorgado por BPS, cuyas fotocopias deberán ser presentadas en la oferta. 
Podrá ser causal de rechazo el incumplimiento de cualquiera de los mínimos 
requeridos. 
 

IAO 5.5 (c) No aplica. 
IAO 5.5 (d) Para la adjudicación del contrato, la figura de Administrador de Obra se sustituye 

por Técnico Residente. El Contratista deberá designar un Profesional Ingeniero o 
Arquitecto Residente en la Obra con capacidad para actuar frente a la Dirección de 
las Obras, con dedicación total y capacidad para actuar en la ejecución de la 
misma y para el que regirán las mismas disposiciones que para el Representante 
Técnico. El perfil de éste, deberá adecuarse a las características de las obras 
contratadas, dado la multiplicidad de tipos de trabajos, debiendo el contratista, 
proporcionarle los asesores que sean necesarios o requeridos por el Director de 
Obra. 
Deberá acreditar una experiencia no menor a 5 años y haber sido Director de Obra 
de al menos 2 obras de características similares. 
El técnico residente deberá acompañar la Dirección de Obra en las inspecciones 
que realice a las obras, siempre que se le requiera. Asimismo, se deberá presentar 
el resto del personal clave descrito en CGC 9.1 del presente pliego. 

IAO 5.5 (e) No aplica. 
IAO 8 Se realizará con los posibles oferentes una visita y/o inspección del Sitio de las 

Obras y sus alrededores el día 31 DE AGOSTO DE 2017. 

Licitación Comitente Rubro Unidad Metraje
Referencia del 

Comitente 
(Nombre,Tel)

Plazo 
(meses)

Periodo 
(años)

Fecha 
Recepción 
Provisoria

Monto 
($U)
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B. Documentos de Licitación. 

IAO 9.1 Sección VIII – En lugar de planos, se sustituye por recaudos gráficos y escritos. 
IAO 10.1 La fecha límite para solicitar aclaraciones es hasta el día 22/08/2017. 

Dirigirse a OFICINA DE LICITACIONES DE LA IDS (Juan Carlos Gòmez Nº 32) 
E-mail: licitaciones@salto.gub.uy 
Las preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante y por 
ende, pasarán a formar parte de las bases de este llamado. 
Las consultas deberán responderse por lo menos 15 días antes de la fecha de 
apertura. 
Las consultas, las respuestas, las enmiendas y las prórrogas de fecha de apertura se 
publicarán en la página web de la Intendencia de  Salto. 

 
 

C. Preparación de las Ofertas 
 
IAO 12.1 El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: español 
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IAO 13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los 
siguientes documentos: 
Se agrega a la lista: 
 
Documentación general: 
1. La garantía de mantenimiento de oferta (recibo expedido por la Tesorería 
de la Intendencia de Salto donde consta el depósito de la Garantía de 
Mantenimiento de Oferta). 
 
2. Certificado especial de inscripción para empresas nacionales interesadas 
en ofertar en las licitaciones del Programa de Mejoramiento de Barrios. 
Dicho certificado (VECA) lo expide el Registro Nacional de Empresas de 
Obras Públicas, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), 
(Decreto N° 208/009 del 04 de mayo de 2009).  Las empresas extranjeras 
deben cumplir con lo dispuesto por el artículo 34 del citado decreto. 
 
3.  Recibo de adquisición de los recaudos de la licitación. 
 
4.  Si se tratare de Empresas que proyectan consorciarse en caso de 
resultar adjudicatarias, deberán agregar la Carta-Intención respectiva 
donde constarán: denominación, domicilio, participación de cada Empresa, 
teléfono, fax (de tenerlo), administración, poder de representación, 
representante legal y técnico y declaración de solidaridad de los integrantes 
del futuro consorcio e indivisibilidad de las obligaciones, dado mediante 
certificado notarial.  
5. Certificados del B.P.S. y D.G.I. de estar al día en el cumplimiento de las 
obligaciones (Sólo para empresas nacionales; no es de cumplimiento para 
las Empresas extranjeras). 
 
6. Nota del postulante en la que conste domicilio en la República   Oriental 
del Uruguay, Teléfono, fax, etc. para recibir notificaciones. 
 
7. Acreditación de la representación del proponente en los siguientes 
términos: representante legal de la empresa que firma la propuesta, 
representante técnico y representante para el acto de apertura con 
facultades suficientes para comprometer, realizar observaciones, 
aclaraciones y firmar el acta en nombre de la misma. Ello podrá estar 
documentado en un poder general, en uno especial para cada llamado o en 
una carta poder con firmas certificadas y personería jurídica de la empresa 
controlada, mediante certificado notarial. 
 
8.Constancia de la solicitud del certificado de situación patrimonial o 
Certificado del Registro de Actos Personales libre o en caso de existir con 
inscripciones descartadas por Escribano, con fecha dentro de las 48 horas 
anteriores al acto de apertura, solicitado en el Registro Nacional de Actos 
Personales (Sólo para empresas nacionales; no es exigible para las 
Empresas extranjeras). 
 
Para empresas extranjeras rige el Artículo 34 del Decreto 208/009 ya 
referido. 
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 10.El oferente debe estar registrado en el Registro Único de Proveedores 
del   Estado (RUPE). 
 
 
Documentos referidos a la oferta: 
 
1.Formulario de Oferta (indicado en la Sección IV) indicando el Precio 
Global expresado en la(s) moneda(s)  indicada(s) en la cláusula IAO 15.1 
por la totalidad de los trabajos; discriminando el monto correspondiente al 
Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 
2. La Lista de Cantidades valoradas (es decir con indicación de precios). 
 
3 Nota en la que se manifiesta y declara (Sección IV 5): 
  - haber analizado los recaudos de las obras objeto del llamado y las 
modificaciones o complementos propuestos y aprobados por la Contratante 
y la UCP; y en consecuencia acepta realizar las obras y servicios 
necesarios para cumplir con el objeto del Contrato,  por el monto global 
ofertado. 
  - Que oferta cumple sustancialmente con los documentos de licitación. 
 - Que el precio global ofertado incluirá la totalidad de honorarios y costos 
necesarios para realizar los trabajos y obras especificadas. 
 - Que No se han pagado ni se pagarán ningún tipo de comisiones y 
gratificaciones. 
 
4.  Cronograma de avance físico (%) y financiero ($). 
 
5. Plan de Trabajo: Diagrama de Barras (GANTT) tiempo/avance de los 
ítems por períodos mensuales, mediante barras que mensuren la magnitud 
del avance porcentual de los trabajos con respecto al ítem en particular y al 
suministro en general. 
La apertura en rubros y subrubros será la que se indique en la Sección IX 
Lista de Cantidades. 
 
Documentos referidos al proyecto ejecutivo: 
 
1.Listado y descripción de trabajos que requerirán la ejecución de acciones, 
servicios o complementación de planos y especificaciones de los Recaudos 
proporcionados al Contratante y que el oferente de ser adjudicatario se 
obliga a realizar a satisfacción de la misma; y cuyo precio – servicios, 
recaudos y obras - están incluidos en el monto global  
ofertado. La no inclusión u omisión de una actividad, servicio u obra en 
dicho listado no exonera al Oferente de realizarlos. 
 
2.Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable – 
entendiendo por éstos, generalmente, aquellas cuestiones que no afecten 
el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los 
documentos de licitación – el Contratante podrá corregir el error o solicitar 
que, en un plazo breve, el Oferente suministre la información faltante. 
 
3.No se podrá considerar error u omisión subsanable, la falta de firma de la 
oferta, la ausencia de garantía o cualquier corrección que altere la 
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IAO 13.1 (a)  Donde dice carta de oferta debe decir formulario de oferta.  

 
IAO 13.1 (d y 
e) 

No aplica. 

IAO 14.1 No se podrán agregar rubros. 
Si el Oferente constata que existen diferencias entre los metrajes de la lista 
de cantidades que figuran en el rubrado y los cómputos que surjan de los 
recaudos gráficos, deberá advertirle tal situación al Contratante antes del 
vencimiento del plazo de aclaraciones y consultas. 
Los metrajes son indicativos debiendo el oferente responsabilizarse por el 
cálculo de los mismos. 

IAO 14.4 Los precios unitarios estarán sujetos a ajustes de precio de conformidad 
con la cláusula 47 de las CGC. 

IAO 15.1 La moneda de cotización, comparación y pago es: pesos uruguayos 
IAO 15.2 No aplica. 
IAO 15.3 No aplica. 
IAO 15.4 No aplica. 
IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de 180 (ciento ochenta) días. 
IAO 17.1 La Oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento emitida por un 

banco o una aseguradora extendida “a la vista” (a primer requerimiento) 
utilizando el formulario para garantía de la Oferta (garantía bancaria o 
fianza) incluido en la Sección X “Formularios de Garantía”. 
Forma de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Depósito en efectivo, 
cheque certificado, aval  bancario, bonos del tesoro, póliza de seguro de 
fianza. 
El contratante podrá, si lo considera conveniente, conceder un plazo de dos 
(2) días hábiles, a los efectos de que los oferentes subsanen cualquier 
defecto vinculado a la garantía de mantenimiento de oferta. 

IAO 17.2 La garantía de mantenimiento de oferta es de $ 1.870.076 (un millón 
ochocientos setenta y seis) pesos uruguayos 

IAO 18.1 No se considerarán ofertas alternativas. 
IAO 19.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán  presentar es: 

1 original, 2 copias y un CD el cual contenga el presupuesto detallado por 
rubros (Lista de Cantidades valoradas según rubrado indicado en la 
Sección IX) en formato editable tipo Excel. 

IAO 19.3 Los errores subsanables de las ofertas son los aritméticos. 
 
                                            
                                         D. Presentación de las Ofertas 
IAO 20.1 Los Oferentes podrán presentar Ofertas electrónicamente: NO. 
IAO 20.2 (a) Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante 

es: 
Atención: Intendencia de Salto 
Dirección: Juan Carlos Gómez Nº 32  
Fax: +598 473 2 98 08 
E-mail: licitaciones@salto.gub.uy 
País: Uruguay 
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IAO 20.2 (b) Licitación Pública Nacional N° 113/17/05 

IAO 20.2 (c) La nota de advertencia deberá  decir  “NO ABRIR ANTES  20 DE SETIEMBRE 
DE 2017 

IAO 21.1 La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas será: 20 
SETIEMBRE DE 2017 Hora: 14:00; hora en la cual se realizará la apertura de 
las ofertas presentadas. 

 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

IAO 24 El Contratante nombrará, previo a la apertura de ofertas, una Comisión 
Evaluadora para realizar el estudio de las propuestas.  Esta deberá ser 
integrada por profesionales de reconocida capacidad y experiencia en el tema. 
Esta Comisión estará también integrada por técnicos designados por la UCP.  

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Intendencia de Salto. 
Dirección:  Juan Carlos Gómez Nº 32 

Fecha: 20/09/2017 

IAO 24.3 Se agrega: 

a) Sólo serán rechazadas preliminarmente las ofertas tardías, las que no 
presenten la Garantía de Mantenimiento de Oferta y aquellas que no 
estén firmadas por el representante de la empresa. 

b) Los oferentes que no estén registrados en el RUPE. 

IAO 25.1 (a) Iniciado el período de evaluación de ofertas y hasta la notificación oficial 
del resultado de la licitación, se considerará confidencial toda información 
relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluación de las ofertas, 
así como las recomendaciones de adjudicación de la licitación. 

La información considerada confidencial no podrá ser conocida por, o 
divulgada a, personas que no estén directa y oficialmente involucradas 
con la evaluación de las ofertas. Dicha prohibición incluye a los 
Oferentes. 

(b) A partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta después de la 
notificación oficial de los resultados de la licitación, sujeto a lo dispuesto 
en el literal E de las IAO, ningún Oferente se comunicará con el 
Contratante sobre ningún aspecto de su oferta o de las ofertas de otros 
Oferentes. 

(c) Cualquier intento por parte de un Oferente de influir en las decisiones del 
Contratante relativas a la evaluación y comparación de las ofertas o 
adjudicación del Contrato podrá dar lugar al rechazo de su oferta. 
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IAO 27 Se agrega que: la falta de coherencia, a juicio del contratante, constatada 
mediante la documentación indicada,  entre el precio global ofertado y el detalle de 
actividades, metrajes y precios unitarios, el plazo de obra , el plan de trabajo,  el 
cronograma financiero y el equipo técnico  propuesto  dará lugar al rechazo de la 
oferta. 

                                                     F. Adjudicación del Contrato 

IAO 34.2 La Carta de Aceptación dará inicio a la etapa de negociación para ajustar los 
términos del Contrato. 
Se destacan los siguientes temas de negociación: 
a) Proyecto Ejecutivo (detalles) 
b) Plan de Obra (Programa) 
c) Implantación de Obra 
d) Trabajos por día 
e) Lista de Contratistas 
 
En forma paralela el oferente seleccionado irá preparando la documentación 
necesaria  para la firma del contrato: 
• el Plan de Trabajo y cronograma de tareas aprobados por el Contratante 
• Proyecto Ejecutivo avalado por los Técnicos y los Asesores de la empresa 
incluyendo información complementaria preparada por el Contratista y 
aprobados por la Dirección de Obra 
• Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato. 
• El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato, expedido 
por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado  de VECA LIBRE 
para contratar) 
• Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para operar 
comercialmente en el país: Constancia de inscripción en el Registro de 
Proveedores del Estado, BPS y DGI y presentación de certificados 
correspondientes 
• Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado 
(RUPE) en calidad de ACTIVO 
• Actos personales ampliados. (Empresas nacionales) 
• Cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Nº 17.957 -“Registro 
de Deudores Alimentarios” 
• Todos los otros elementos notariales de estilo para la firma de este tipo de 
Contrato. 
• En caso de APCAs: Documento de constitución del APCA, Documento por el 
cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados 
solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminación del 
registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro 
Nacional de Empresas del MTOP 
• Garantía de fiel cumplimiento del Contrato. 

IAO 34.3 La Carta de Aceptación y el Convenio que figura en la Sección IV “Formularios 
de la Oferta”, punto 3, se sustituye por el Anexo II “Carta de aceptación” y 
Anexo III “Contrato de Obra Física” 

 El Convenio (Contrato de Obra Física) incorporará todos los acuerdos entre el 
Contratante y el Oferente seleccionado. 
Dentro de los diez días siguientes a la notificación de la Resolución de 
adjudicación, el adjudicatario presentará la Garantía de Cumplimiento de 
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Contrato de conformidad con la Cláusula 35 de las IAO y toda otra 
documentación necesaria para la firma del Contrato. 

IAO 35.1 La firma del contrato y entrega al Contratante de la Garantía de Cumplimiento 
será dentro de los 10 días siguientes después de haber recibido la Carta de 
Aceptación. 

La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será 
una Garantía Bancaria extendida “a la vista” (a primer requerimiento), 
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del contrato. 

 IAO 36.1 El pago de anticipo será por un monto máximo del 10% (diez por ciento) del 
Precio del Contrato. 

IAO 37.1 No aplica. 

 Derecho del Contratante a modificar las cantidades. 

El Contratante se reserva el derecho de aumentar o reducir las cantidades 
especificadas en la Lista de Cantidades y Actividades hasta un 25%. 

 

 

 



31 
 

Sección III.  Países Elegibles 
Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras 

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 
 
1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

a) Países Prestatarios: 

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, 
y Venezuela. 

b) Países no Prestatarios: 

(i) Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados 
Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino 
Unido, República de Corea, República Popular China, Suecia y Suiza. 

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 
 
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en 
contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes 
criterios: 
 
A) Nacionalidad 
 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella satisface uno de los siguientes 
requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 
(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente 

autorizado para trabajar en dicho país. 
b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos: 

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del 
Banco; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o 
firmas de países miembros del Banco. 

 
Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad 
mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 
 
B) Origen de los Bienes 
 
Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en 
un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el 
resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son 
substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 
 
En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede 
ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la 
complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje 
de los componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes 
individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que 
proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador. 
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Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán 
elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea. 
 
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, 
ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos. 
 
C) Origen de los Servicios 
 
El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de 
nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como 
transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.
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Sección IV. Formularios de la Oferta 

1. Formulario de la Oferta 
Fecha: 
Préstamo Nº: 3097/OC-UR 

Llamado a Licitación Nº:113/17/05 
 

A: Intendencia de SALTO 
 
De nuestra mayor consideración: 
 

….......(Nombre de la empresa)   ........... representada por …...................., C.I. …............... en 
su calidad de Representante Legal con domicilio real de la empresa en la calle …......... Nº 
…..... de la ciudad de ….........................., …..............................(país)........... y con domicilio 
local en la calle …........................... de la ciudad de ….................., …..(país)...., con fax Nº 
…............................., luego de haber examinado los documentos de licitación, incluidas todas 
sus enmiendas, los suscritos ofrecemos realizar los servicios y construir las obras descritas 
en y de conformidad con dichos documentos, por un monto global, único y total de $ 
…...................(pesos uruguayos..........................); que incluye los correspondientes aportes al 
Banco de Previsión Social, los montos abonados en concepto del Impuesto al Valor Agregado 
por los insumos gravados y todo tributo exigido por la legislación vigente de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
 

Monto Básico         $ 
 

Impuesto al Valor Agregado (IVA):               $ 
 
Leyes sociales:                                                                           $  
 

Total (Monto Global):                $ 
 

 Monto de mano de obra imponible                                 $ 

(no forma parte del monto global)  
 

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a iniciar la movilización y las obras de 
acuerdo con el plan de los trabajos. 

Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos una garantía de cumplimiento de contrato 
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equivalente al 5% del monto del mismo para asegurar el debido cumplimiento de éste en 
forma prescrita por el Contratante. 
Nos comprometemos a mantener esta oferta por un período de 180 días calendario a partir 
de la fecha fijada para la apertura de las ofertas conforme a las DDL; la oferta nos obligará y 
podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que venza dicho plazo. 

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, 
constituirá un Contrato valedero hasta que se firme un Contrato formal. 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar nuestra oferta ni ninguna otra de las 
ofertas que reciban. 
El monto de mano de obra imponible es de $ ……………………….(no forma parte del monto 
global)  

 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de ….........................., 
extendemos la presente declaración el día …... del mes de ..... de 20...... 
 
Firma: 
Aclaración de firma: 
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2. Certificado del Proveedor 
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3.  Carta de Aceptación 
[indique la fecha] 

 
Número de Identificación y Título del Contrato [indique el número de identificación y el título del Contrato] 
 
A:  [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado] 
 
La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha 
[indique la fecha] para la ejecución del  [indique el nombre del Contrato y el número de identificación, tal 
como se emitió en las CEC]  por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras y en palabras] [indique 
la denominación de la moneda], con las correcciones y modificaciones efectuadas de conformidad con las 
Instrucciones a los Oferentes (si corresponde). 
 
[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra] 
 
(a) Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como 

Conciliador 
 
(b) No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como 

Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de Aceptación a [indique el nombre de la 
Autoridad para el nombramiento], estamos por lo tanto solicitando a [indique el nombre],  la Autoridad 
Nominadora, que nombre al Conciliador de conformidad con la Subcláusula 37.1 de las IAO. 

 
Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras mencionadas, de 
conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los documentos del Contrato adjuntos, 
y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Subcláusula 35.1 de las IAO,  es decir, 
dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido esta Carta de Aceptación, y de conformidad con 
la Subcláusula 52.1 de las CGC. 
 
Firma Autorizada ______________________________________________________________ 
Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________ 
Nombre de la Entidad: __________________________________________________________ 
 
Adjunto: Convenio 
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                     4.- Nota de Declaración y Garantía (IAO 3.3) 

 
En la ciudad de (Especificar Ciudad), el (día) de (mes) de (año) 

 Por la presente la empresa: (nombre fiscal de la empresa oferente) 

Con domicilio legal en: (Dirección fiscal de la empresa oferente). 

Teléfono: (Teléfono especificado en la Nota del oferente según IAO 13.1 inciso 5 de la Documentación 

General) 

Fax: (Teléfono especificado en la Nota del oferente según IAO 13.1 inciso 5 de la Documentación General) 

Dirección de correo electrónico: (Dirección de correo electrónico especificado en la Nota del oferente según 

IAO 13.1 inciso 5 de la Documentación General) 

Todas las direcciones son válidas para recibir notificaciones referentes a la Licitación Pública (especificar 

Nacional o Internacional o Abreviada) Nº (Especificar número de Licitación según Llamado) 

Declaramos y garantizamos que: 

(a)          se  han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción dispuesta 
por el Banco y se obligan a observar las normas pertinentes; 

(b)         no s e  ha incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre fraude y corrupción 
descritas en este documento; 

(c)          que  no se ha tergiversado  ni  ocultado  ningún  hecho  sustancial  durante  los procesos 
de adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato; 

(d)         ninguno de los directores, funcionarios o accionistas principales  de la empresa han  sido 
 declarados  inelegibles  para  que   se  les  adjudiquen contratos financiados por el Banco, 
ni han sido declarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción; 

(e)          ninguno de los directores, funcionarios o accionistas principales de la empresa ha sido 
director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  sido 
 declarada  inelegible  para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el Banco o 
ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción; 

(f)          se  han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por 
servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato o 
el contrato financiado por el Banco; 

(g)         reconocemos que  el  incumplimiento  de  cualquiera  de  estas  garantías constituye el 
fundamento para la imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que 
se describen en la Cláusula 3.1 (b). 

 Por (especificar nombre del Oferente) 

  

Firma del representante legal autorizado. 

  

Aclaración de la Firma. 
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                                       5.- Nota de Manifestación y Declaración  
IAO 13.1 Documentos Referidos a la oferta, punto 3 

 

En la ciudad de (Especificar Ciudad), el (día) de (mes) de (año) 

Por la presente la empresa: (nombre fiscal de la empresa oferente) 

Con domicilio legal en: (Dirección fiscal de la empresa oferente). 

Teléfono: (Teléfono especificado en la Nota del oferente según IAO 13.1 inciso 5 de la Documentación 
General) 

Fax: (Teléfono especificado en la Nota del oferente según IAO 13.1 inciso 5 de la Documentación General) 

Dirección de correo electrónico: (Dirección de correo electrónico especificado en la Nota del oferente según 
IAO 13.1 inciso 5 de la Documentación General) 

Todas las direcciones son válidas para recibir notificaciones referentes a la Licitación Pública (especificar 
Nacional o Internacional o Abreviada) Nº (Especificar número de Licitación según Llamado) 

 

Se manifiesta y declara que en relación a ésta licitación: 

 

 ha analizado los recaudos de las obras objeto del llamado y las modificaciones o complementos 

propuestos y aprobados por la Contratante y la UCP; y en consecuencia acepta realizar las obras y 

servicios necesarios para cumplir con el objeto del Contrato,  por el monto global ofertado. 

 el precio global ofertado incluirá la totalidad de honorarios y costos necesarios para realizar los 

trabajos y obras especificadas 

 no se han pagado ni se pagarán ningún tipo de comisiones y gratificaciones 

 nuestra oferta cumple sustancialmente con los documentos de licitación 

 

 

Por (especificar nombre del Oferente) 

 

Firma del representante legal autorizado. 

 

Aclaración de la Firma. 
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6.- Nota de Manifestación y Declaración 
IAO 5.4 Documentos Referidos a la oferta. 

 

En la ciudad de (Especificar Ciudad), el (día) de (mes) de (año) 

Por la presente el Consorcio “especificar nombre de intención”: (nombre fiscal de cada una de las empresas 
participantes de mismo) 

Con domicilio legal en: (Dirección fiscal del ). 

Teléfono: (Teléfono especificado en la Nota del oferente según IAO 13.1 inciso 5 de la Documentación 
General) 

Fax: (Teléfono especificado en la Nota del oferente según IAO 13.1 inciso 5 de la Documentación General) 

Dirección de correo electrónico: (Dirección de correo electrónico especificado en la Nota del oferente según 
IAO 13.1 inciso 5 de la Documentación General) 

Todas las direcciones son válidas para recibir notificaciones referentes a la Licitación Pública (especificar 
Nacional o Internacional o Abreviada) Nº (Especificar número de Licitación según Llamado) 

 

Se manifiesta y declara que en relación a ésta licitación: 

 

 ha analizado los recaudos de las obras objeto del llamado y las modificaciones o complementos 

propuestos y aprobados por la Contratante y la UCP; y en consecuencia acepta realizar las obras y 

servicios necesarios para cumplir con el objeto del Contrato,  por el monto global ofertado. 

 el precio global ofertado incluirá la totalidad de honorarios y costos necesarios para realizar los 

trabajos y obras especificadas 

 no se han pagado ni se pagarán ningún tipo de comisiones y gratificaciones 

 nuestra oferta cumple sustancialmente con los documentos de licitación 

 

 

Por (especificar nombre del Oferente) 

 

Firma del representante legal autorizado. 

 

Aclaración de la Firma. 
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7.- Formulario de Identificación del Oferente. 
             

 “Nombre del oferente” 
Licitación Pública (Indicar Nacional o Internacional o Abreviada) Nº (especificar número de la 

licitación según llamado) 
 

En la ciudad de (Especificar Ciudad), el (día) de (mes) de (año) 

 

Razón Social de la Empresa: 

Nombre Comercial de la Empresa: 

R.U.T 

Domicilio Fiscal: (Indicar Calle, Nº puerta, oficina (si corresponde), país, ciudad, localidad) 

Tel y Fax: 

Correo Electrónico. 

Número de registro en el B.P.S. 

Registro Proveedor del Estado: (Indicar número de registro) 

Exento de IVA: (indicar si o no) 

Representante Legal:  Nombre:                             Tel / Cel.:                      Correo Electrónico: 

Representante Técnico:  Nombre:                             Tel / Cel.:                      Correo Electrónico: 

Titular de la Empresa:  Nombre:                             Tel / Cel.:                      Correo Electrónico: 

 

Declaró estar en condiciones legales de contratar con el Estado. 

Todas las direcciones son válidas para recibir notificaciones referentes a la Licitación Pública (especificar 
Nacional o Internacional o Abreviada) Nº (Especificar número de Licitación según Llamado) 

 

 

 

 

Por (especificar nombre del Oferente) 

 

Firma del representante legal autorizado. 

 

Aclaración de la Firma. 
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Sección V. Condiciones Generales del Contrato 

A. Disposiciones Generales 
1.  Definiciones 

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas 

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el Contratante y el  Contratista o en su 
defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad con la  cláusula 26.1 de estas CGC, para resolver en 
primera instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de estas 
CGC, 

(b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el Oferente, con indicación de las 
cantidades y precios, que forma parte de  la Oferta. 

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas CGC 

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Gerente de Obras 
de acuerdo con la Subcláusula 55.1 de estas CGC. 

(e) El Contrato es el Contrato  entre el Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar y mantener las 
Obras. Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC. 

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la ejecución de las Obras ha sido 
aceptada por el Contratante. 

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación  que fue completado y  entregado por el 
Contratista al Contratante. 

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de Aceptación y  subsecuentemente, 
según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del  Contrato. 

(i) Días significa días calendario; Meses significa meses calendario. 

(j) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado por los 
empleados y equipos del Contratista, en adición  a los pagos por  concepto de los materiales y planta conexos. 

(k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al  Contrato. 

(l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el  Gerente de Obras 
una vez que el Contratista ha corregido los defectos. 

(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período estipulado en la Subcláusula 35.1 de las 
CEC  y calculado a partir de la fecha de terminación. 

(n) Los Planos incluye los cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Gerente de 
Obras para la ejecución del Contrato. 

(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecución de las Obras, según se 
estipula en las CEC. 

(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente  
al Sitio de las Obras para la construcción de las Obras. 

(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Carta de Aceptación del 
Contratante. 

(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se prevé que el Contratista 
deba terminar las Obras y que se especifica en las CEC.  Esta fecha podrá ser modificada 
únicamente por el Gerente de Obras mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los 
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trabajos. 

(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles, utilizados por el Contratista para 
ser incorporados en las Obras. 

(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, eléctrica, química 
o biológica. 

(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra persona 
competente nombrada por el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo 
del Gerente de Obras), responsable de supervisar la ejecución de las Obras y de administrar el 
Contrato. 

(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC. 

(x) Los Informes de Investigación  del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos de licitación, 
son informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la 
superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras. 

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato y cualquier 
modificación o adición hecha o aprobada por el Gerente de Obras. 

(z) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá empezar la ejecución de 
las Obras y que está estipulada en las CEC.  No coincide necesariamente con ninguna de las 
fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras. 

(aa) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por el Contratista para realizar una 
parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar, y 
que son necesarias para la construcción o instalación de las Obras. 

(cc) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente de Obras que modifica las Obras. 

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al 
Contratante como se define en las CEC. 

 

2.  Interpretación 

2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el singular significa también 
el plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de 
las cláusulas no tienen relevancia por sí mismos.  Las palabras que se usan en el Contrato 
tienen su significado corriente a menos que se las defina específicamente.  El Gerente de 
Obras proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las referencias que en las CGC 
se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a 
cada Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha de Terminación y de la 
Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán  en el siguiente orden de prioridad: 

(a) Convenio, 

(b) Carta de Aceptación, 
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(c)  Oferta, 

(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f)  Especificaciones, 

(g)  Planos, 

(h)  Lista de Cantidades,
 
y 

(i)  Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte integral del 
Contrato. 

3.  Idioma y Ley Aplicables 

3.1    El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las CEC. 

4.  Decisiones del Gerente de Obras 

4.1   Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en representación del 
Contratante, decidirá sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el 
Contratante y el Contratista. 

5          5.    Delegación de funciones 

    El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras personas, con 
excepción del Conciliador, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá 
cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al Contratista. 

6.    Comunicaciones 

 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en las 
Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean formalizadas por escrito.  Las 
notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas. 

7.    Subcontratos 

7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación del Gerente de Obras, pero no 
podrá ceder el Contrato sin la aprobación por escrito del Contratante.  La subcontratación no altera las 
obligaciones del Contratista. 

8.    Otros Contratistas 
 

 
8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros contratistas, autoridades 

públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros 
Contratistas indicada en las CEC.  El Contratista también deberá proporcionarles a éstos las 
instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista.  El Contratante podrá modificar la Lista de Otros 
Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. 

   9. Personal 
 
9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista de Personal Clave, de 

conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u 
otro personal aprobado por el Gerente de Obras.  El Gerente de Obras aprobará cualquier reemplazo de 
personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal 
propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista. 
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9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un integrante de la fuerza laboral del 
Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona 
se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no tenga ninguna otra participación en 
los trabajos relacionados con el Contrato. 

10. Riesgos del Contratante y del Contratista 
 
10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratante, y son 

riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

 

11. Riesgos del Contratante  
 
11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de 

Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o daños a la propiedad (sin 
incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación  del Sitio de las Obras por las Obras, o con el objeto de realizar 
las Obras, como resultado inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o interferencia con los 
derechos legales por parte del Contratante o cualquiera persona empleada por él o 
contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en que ello se 
deba a fallas del Contratante o en el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o 
contaminación radioactiva que afecte directamente al país donde se han de realizar las 
Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de 
Defectos,  será riesgo del Contratante la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, 
excepto la pérdida o daños como consecuencia de: 

(a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no constituía un riesgo del 
Contratante; o 

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la Fecha de 
Terminación. 

12. Riesgos del Contratista 
 
12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de 

Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad 
(incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante, serán 
riesgos del Contratista. 

13. Seguros 
 
13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, 

para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de 
Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, 
los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; 
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(b) pérdida o daños a -- los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada 
con el Contrato, y 

(d) lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de 
seguro antes de la Fecha de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en 
los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios 
ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los 
seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las 
primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le 
adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 

           13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro. 

 
14. Informes de investigación del Sitio de las Obras 
 
14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de investigación del Sitio de las Obras 

indicados en las CEC, además de cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

 
15. Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato 
 
15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 

 
16. Construcción de las Obras por el Contratista 
 
16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras  de conformidad con las Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de las Obras en la fecha prevista 
 
17.1     El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de 

acuerdo con el Programa que hubiera  presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras 
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. 

 
18. Aprobación por el Gerente de Obras 
 
18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las Especificaciones y los Planos que muestren 

las obras provisionales propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las 
Especificaciones y los Planos. 

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales. 

18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de 
las obras provisionales. 

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras provisionales por parte de terceros 
cuando sean necesarias. 
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18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras provisionales o definitivas 
deberán ser aprobados previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización. 

19. Seguridad 
 
19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades en el Sitio de las Obras. 

 
 
20. Descubrimientos 
 
20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra 

inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad del Contratante.  El Contratista deberá 
notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre 
la manera de proceder. 

21. Toma de posesión del Sitio de las Obras 
 
21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del Sitio de las Obras.  Si no se 

traspasara la posesión de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el 
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento 
compensable. 

22. Acceso al Sitio de las Obras 
 
22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso al 

Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos 
relacionados con el Contrato. 

 

23. Instrucciones, Inspecciones y Auditorias 
 
23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de Obras que se ajusten a la ley 

aplicable en el Sitio de las Obras. 

23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, registros contables y archivos del Contratista 
relacionados con la presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice auditorias por medio de 
auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista deberá 
conservan todos los documentos y registros relacionados con el proyecto financiado por el Banco, por un 
período de cinco (5) años luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Banco todo documento 
necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de fraude y corrupción y ordenará a los 
individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto financiado por el 
Banco a responder a las consultas provenientes de personal del Banco. 

24. Controversias 
 
24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una decisión que está fuera de las 

facultades que le confiere el Contrato, o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración 
del Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la decisión del Gerente de Obras. 

 
25. Procedimientos para la solución de controversias 
 
25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de los 28 días siguientes a la recepción de 

la notificación de una controversia. 
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25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su decisión, por hora según los 
honorarios especificados en los DDL y en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable 
indicado en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales por el Contratante y el Contratista.  
Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días 
siguientes a la decisión por escrito del Conciliador.  Si ninguna de las partes sometiese la controversia a 
arbitraje dentro del plazo de 28 días mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria. 

25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje publicado por la institución 
denominada en las CEC y en el lugar establecido en las CEC. 

 
26. Reemplazo del Conciliador 
 
26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el Contratante y el Contratista 

coincidieran en que el Conciliador no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las 
disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo un nuevo 
Conciliador.  Si al cabo de 30 días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición 
de cualquiera de las partes, el Conciliador será designado por la Autoridad Nominadora estipulada en las 
CEC dentro de los 14 días siguientes a la recepción de la petición. 
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B. Control de Plazos 
27. Programa 

27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratista 
presentará al Gerente de Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten las metodologías 
generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las actividades relativas a 
las Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales logrados en cada actividad y los 
efectos de tales avances en el calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier 
cambio en la secuencia de las actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su aprobación, un Programa con intervalos 
iguales que no excedan el período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho 
Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrá retener el monto especificado en 
las CEC del próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a 
la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará de manera alguna las 

obligaciones del Contratista.  El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de 
Obras en cualquier momento.  El Programa modificado deberá reflejar los efectos de las Variaciones y de los 
Eventos Compensables. 

28.    Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación 

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento 
Compensable o se ordene una Variación que haga imposible la terminación de las Obras en la Fecha 
Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los 
trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales. 

           28.2    El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto 
tiempo, dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una 
decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda la 

  información sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no 
         hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será considerada para determinar la nueva 

Fecha Prevista de Terminación. 
 

29.     Aceleración de las Obras 
29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de 

Terminación, el Gerente de Obras deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la 
necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos.  Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la 
Fecha Prevista de Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el 
Contratista. 

29.2    Si las propuestas  con precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son aceptadas por 
el Contratante, dichas propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al 
Precio del Contrato. 
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30.     Demoras ordenadas por el Gerente de Obras 

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de 
cualquier actividad comprendida en las Obras. 

 
31. Reuniones administrativas 
 
31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la otra parte que asista 

a reuniones administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la revisión de la programación de los 
trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el procedimiento de 
Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 32. 

            31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y 
 suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con  posterioridad 
a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los  asistentes sus respectivas 
obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse. 

32. Advertencia Anticipada 
 
32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible sobre futuros posibles eventos  o 

circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del 
Contrato o demorar la ejecución de las Obras.  El Gerente de Obras podrá solicitarle al Contratista que 
presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener 
sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación.  El Contratista deberá proporcionar dicha 
estimación tan pronto como le sea razonablemente posible. 

32.2   El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación y consideración de posibles maneras 
en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y 
para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de Obras. 
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C. Control de Calidad 
 

33.  Identificación de Defectos 

33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto que 
encuentre.   
Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El Gerente de Obras 
podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier 
trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún defecto. 
 
34. Pruebas 
 
34.1   Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las 

   Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, 
             el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se encuentra ningún defecto, 
             la prueba se considerará un Evento Compensable. 

 

35. Corrección de Defectos 

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que 
finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se 

  define en las CEC.  El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos 
por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la 
notificación del Gerente de Obras. 

36. Defectos no corregidos 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de 
Obras, este último estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto. 
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D. Control de Costos 
37.     Lista de Cantidades 

37.1 La Lista  de cantidades deberá contener los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, las 
pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista. 

37.2    La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la 
cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades. 

38.    Modificaciones en las Cantidades 

38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutado difiere en más de 25% de la especificada en la Lista de 
Cantidades para un rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio Inicial del 
Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para reflejar el cambio. 

38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en las cantidades si con ello se excede 
el Precio Inicial del Contrato en más del 15%, a menos que cuente con la aprobación previa del 
Contratante. 

38.3   Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose de los costos 
  correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades. 

39.    Variaciones 

39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas actualizados que presente el Contratista. 
 
40.     Pagos de las Variaciones 

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá presentarle una cotización para la 
ejecución de una Variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días siguientes 
a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de Obras así lo hubiera determinado.  El Gerente 
de Obras deberá analizar la cotización antes de ordenar la Variación. 

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un rubro descrito en la Lista de 
  Cantidades y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecución  
o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no 
coincidiera 
con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos    
precios para los rubros pertinentes de los trabajos. 

 
40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista razonable, el Gerente de Obras podrá 

ordenar la Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de 
la Variación sobre los costos del Contratista. 

 
40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no permite obtener y analizar una  
cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un 
Evento Compensable. 
 
40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si  
 
41.    Proyecciones  de Flujo de Efectivos 

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras una 
  proyección actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes monedas 

 según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio del  
Contrato. 
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42. Certificados de Pago 
42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales por el valor estimado de los 

trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras 
de conformidad con la Subcláusula 42.2. 

42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del Contratista y certificará la suma que deberá 
pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Gerente de Obras. 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las cantidades terminadas de los rubros 
incluidos en la Lista de Cantidades. 

42.5  El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las Variaciones y de los Eventos compensables. 

42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la 
proporción de cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente en consideración de información 
más reciente. 

43. Pagos 

43.1 Los pagos serán ajustados para  deducir los pagos de anticipo y las retenciones. El Contratante 
pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días siguientes 
a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se 
deberá pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha 
en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a 
la tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una de las monedas en las cuales se 
hace el pago.   

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior o como resultado de un veredicto 
por el Conciliador o un Árbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago demorado como se 
establece en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que se debería haber 
certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones de 
las monedas en que está expresado el Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó precio y se entenderá que    
están cubiertos en otros precios en el Contrato. 

44. Eventos Compensables 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la Fecha de Posesión 
del Sitio de las Obras de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del 
Contratista en virtud del Contrato. 

 (c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las 
 instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice 
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no 
presentaban Defectos. 

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía inferir 
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antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Oferentes 
(incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible 
públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.   

(g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, causada 
por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de 
seguridad u otros motivos. 

 (h)    Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no          
trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas  en el Contrato, causando demoras o 
costos adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante. 

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la emisión del Certificado de Terminación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con 
 anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se 
 deberá prorrogar  la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras decidirá si el Precio del 
 Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación 
  deberá prorrogarse y en qué medida. 
 
44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento 

compensable en su proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará el Precio del 
Contrato como corresponda.  Si el Gerente de Obras no considerase la estimación del Contratista 
razonable, el Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato 
conforme a ésta. El Gerente de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y 
oportunamente frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses 
del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no 
hubiera cooperado con el Gerente de Obras. 
 
 

45. Impuestos 

45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, derechos y otros 
gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de 
presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último Certificado de Terminación. 
 El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que 
dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de la 
cláusula 47 de las CGC. 
 
46. Monedas 
46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del país del Contratante 

estipulada en las CEC, los tasas de cambio que se utilizarán para calcular las sumas 
pagaderas serán  las estipulados en la Oferta. 

47.    Ajustes de Precios 
 

47.1 Los precios se ajustarán para tener en  cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos, únicamente si 
así se estipula en las CEC.  En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, antes de 
las deducciones por concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de 
precios a los montos que deban pagarse en cada moneda.  Para cada moneda del Contrato se aplicará 
por separado una fórmula similar a la siguiente: 



  

54 
 

P
c 

 = A
c
 + B

c
 (Imc/Ioc) 

en la cual: 

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del Contrato que debe pagarse en una 
moneda específica, "c"; 

Ac y Bc son coeficientes estipulados en las CEC que representan, respectivamente, las porciones no 
ajustables y ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica "c", e 

I
mc

 es el índice vigente al final del mes que se factura, e I
oc

 es el índice correspondiente a los insumos 

pagaderos, vigente 28 días antes de la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda 
“c”. 

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá 
 corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente.  Se considerará que el  valor 
del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones en los costos. 

48. Retenciones 
 

48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se efectúe al Contratista la proporción estipulada en las CEC 
hasta que las Obras estén terminadas totalmente. 

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obras haya emitido el Certificado de 
Terminación de las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará al 
Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de 
Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos 
notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. 

48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista podrá sustituir la retención con una garantía 
bancaria “a la vista”. 

49.     Liquidación por daños y perjuicios 
 
 
49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios conforme al precio por día 

establecido en las CEC, por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha 
Prevista de Terminación.  El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del monto estipulado 
en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al 
Contratista.  El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista. 

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la Fecha Prevista de 
 Terminación, el Gerente de Obras deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en 
 exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios. Se 
 deberán pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el 
 período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la 
 Subcláusula 43.1 de las CGC. 

50. Bonificaciones 
 
50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa diaria establecida en las CEC, por 

cada día (menos los días que se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la 
totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminación.  El Gerente de Obras deberá 
certificar que se han terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC aun 
cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido. 
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51. Pago de anticipo 
 
51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado en las CEC en la fecha también 

estipulada en las CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria Incondicional 
emitida en la forma y por un banco aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas del 
anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, 
pero el monto de la garantía será reducido progresivamente en los montos reembolsados por el 
Contratista. El anticipo no devengará intereses. 

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de 
movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato.  El Contratista deberá 
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas 
u otros documentos al Gerente de Obras. 

51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos 
que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya 
sido terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración de 
los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o 
liquidación por daños y perjuicios. 

52. Garantías 
 
52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento a más tardar en la fecha 

definida en la Carta de Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o 
compañía afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de 
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato.  La validez de la Garantía de Cumplimiento 
excederá en 28 días la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una 
garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento. 

53. Trabajos por día 
 
53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en la Oferta se aplicarán para pequeñas 

cantidades adicionales de trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones 
previamente y por escrito para la ejecución de trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera. 

53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados por el Gerente de Obras de todo trabajo 
que deba pagarse como trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar dentro de los dos 
días siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los formularios que se llenen para este 
propósito. 

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán supeditados a la presentación de los 
formularios mencionados en la Subcláusula 53.2 de las CGC. 

54. Costo de reparaciones 
 
54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o daños que 
 sufran las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las 
 Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y 
 daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. 
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E. Finalización del Contrato 
 
55. Terminación de las Obras 
 
55.1 El Contratista  le pedirá al Gerente de Obras que emita un Certificado de Terminación de las Obras y el 

Gerente de Obras lo emitirá cuando decida que las Obras están terminadas. 

56. Recepción de las Obras 
 
56.1 El Contratante tomará posesión  del Sitio de las Obras y de las Obras dentro de los siete (7) días 
 siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las Obras. 

57. Liquidación final 
 
57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que 

el Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de 
Responsabilidad por Defectos.  El Gerente de Obras emitirá un Certificado de Responsabilidad por 
Defectos y certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 días siguientes a 
haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio 
del Gerente de Obras.  De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras 
deberá emitir dentro de 56 días  una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones 
que sean necesarias.  Si después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún 
no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto que deberá pagarse al 
Contratista, y emitirá el certificado de pago. 

58. Manuales de Operación y de Mantenimiento 
 

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación y mantenimiento 
actualizados, el Contratista los entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los manuales de operación 
y mantenimiento a más tardar en las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por 
el Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le 
adeuden al Contratista. 

59. Terminación del Contrato 
 
59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento 

fundamental del Contrato. 

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán limitados a los siguientes: 

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el Programa vigente no prevé tal 
suspensión y tampoco ha sido autorizada por el Gerente de Obras; 

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de las Obras, y  no retira la orden 
dentro de los 28 días siguientes; 

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidación por causas 
distintas de una reorganización o fusión de sociedades; 

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el Gerente de Obras, dentro de los 
84 días siguientes a la fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obras; 

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un defecto determinado constituye 
un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro 
de un plazo razonable establecido por el Gerente de Obras en la notificación; 
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(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el Contrato; 

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días para el cual se 
puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las 
CEC. 

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupción al competir por el 
Contrato o en su ejecución, conforme a lo establecido en las políticas sobre Fraude y Corrupción 
del Banco Interamericano de Desarrollo, que se indican en la Cláusula 60 de estas CGC. 

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de Obras de un incumplimiento  del 
Contrato, por una causa diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las CGC, el Gerente  de Obras 
deberá decidir si el incumplimiento es o no fundamental. 

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato por conveniencia en cualquier 
 momento. 

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos inmediatamente,  
  disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan  
  pronto como sea razonablemente posible. 

60. Prácticas prohibidas (cláusula exclusiva para contratos de préstamo firmados 
bajo política GN-2349-9) 

60.1. El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos 
ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por 
participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, 
oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles 
éticos y denuncien al Banco  todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga 
conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un 
contrato.  Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; 
(iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido 
mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser 
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco 
también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con 
otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones 
impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: 

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier 
cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener 
un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar 
daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones 
de una parte; 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar 
un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 
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a.a destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o 
realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del 
Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, 
hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son 
importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o 

a.b todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de 
auditoría previstos en el párrafo 60.1 (f) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier 
firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco 
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos 
los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha 
cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco 
podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o 
servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, 
agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una 
Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago 
de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista 
evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas 
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener 
conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura 
por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período 
de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) 
sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que 
se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la 
imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las 
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de 
las sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 60.1 (b) se aplicará también en casos en los que las 
partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera 
de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones 
referidas anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una 
actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, 
concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o 
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 
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expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos 
por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de 
decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye 
toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o 
adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución 
Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 

60.2.  

(a) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros 
documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos 
a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su 
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 
servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también 
requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) 
conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un 
período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) 
entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas 
y (iii) aseguren que  los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 
representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para 
responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de 
cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, 
proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 
subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del 
Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola 
discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su 
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 
servicios, o concesionario. 

(b) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o 
servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas 
en el párrafo 60 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, 
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra 
entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o 
servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco 
se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la 
rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados 
inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada 
suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal 
o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que 
considere convenientes. 

60.3. Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones 
aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas 
pertinentes sobre las mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, 
negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; 
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(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o 
accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) 
con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles 
para que   se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos 
vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o 
accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  por el Banco o 
por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el 
Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para  que  se  le  adjudiquen  contratos 
financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de 
facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; 

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para 
la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 60.1 (b). 

 

61. Pagos posteriores a la terminación del Contrato 

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el Gerente de Obras deberá 
emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por 
el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos 
el porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran 
terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios.  Si el monto total 
que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, 
la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. 

61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento fundamental del 
Contrato por el Contratante, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos 
realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la repatriación del 
personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera 
incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la 
fecha de emisión de dicho certificado. 

          62. Derechos de propiedad 

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los Materiales que se encuentren en el 
Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considerarán de 
propiedad del Contratante. 

 

          63. Liberación de cumplimiento 

63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera 
de control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá certificar la frustración del 
Contrato. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de 
las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado.  En caso de 
frustración, deberá pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del 
certificado, así como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran 
adquirido compromisos. 

          64. Suspensión de Desembolsos del Préstamo del Banco 

64.1 En caso de que el Banco  suspendiera los desembolsos al Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se 
destinaba a pagar al Contratista: 
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(a) El Contratante está obligado a notificar al Contratista sobre dicha suspensión en un plazo no mayor 
a 7 días contados a partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante de la notificación de 
suspensión del Banco 

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan dentro del periodo de 28 días para 
efectuar los pagos, establecido en la Subcláusula 43.1, el Contratista podrá emitir inmediatamente una 
notificación para terminar el Contrato en el plazo de 14 días. 

          65.  Elegibilidad 

65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países miembros del Banco. Se 
considera que un Contratista o Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple con 
los siguientes requisitos: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si 
él o ella satisface uno de los siguientes requisitos: 

i. es ciudadano de un país miembro; o 
ii. ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está 

legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 
(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos: 

i. esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro 
del Banco; y 

ii. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de 
individuos o firmas de países miembros del Banco. 

 
65.2  Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 

responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos 
arriba establecidos. 

65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y 
que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco.  Los 
bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o 
producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, 
procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas 
características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o 
componentes. 

65.4  El Contratista deberá suministrar el formulario denominado "Certificado de Proveedor", contenido en 
 los Formularios del Contrato, declarando que los bienes tienen su origen en un país miembro del 
 Banco. Este formulario deberá ser entregado al Contratante, como condición  para que se realice el 
 pago de los Bienes. El Contratante se reserva el derecho de pedir al Contratista información 
 adicional con el objeto de verificar que los Bienes son originarios de países miembros del Banco.
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 
 

 

A. Disposiciones Generales 

CGC 1.1 (a) No aplica. 
CGC 1.1 (m) El Período de Responsabilidad por Defectos es 1 (un) año a partir 

de la fecha del Acta de Recepción Provisoria, sin perjuicio de lo 
establecido por el Art. 1844 del Código Civil (responsabilidad 
decenal) 

CGC 1.1 (o) El Contratante es Intendencia de Salto 
CGC 1.1 (r) El Plazo de la obra es de 335 días calendario. 
CGC 1.1 (u) El gerente de obras es el técnico que designe el Contratante para 

actuar como Director de Obra, responsable de dirigir la ejecución de 
las obras. 

CGC 1.1 (w) El Sitio de las Obras es Barrio Artigas – Asentamiento Balta Vargas : 
padrones Nº 32.943, 32.940, 33.067, 26.682 y 26.681 – 
Asentamiento Instrucciones del Año XIII : padrones Nº 9.785, 
17.854, 9.847, 12.872, 10.329 y 18.981 – Asentamiento Ex 
Inundados : padrones Nº 31.424 al Nº 31.488, 32.765 y 32.769 
ubicados sobre las calles Avenida Manuel Oribe By Pass Ruta Nº 3 
(acceso a la Av. Oribe límite Norte de de los Asentamientos), calle 
Instrucciones del Año XIII y Av. Rafaela Villagrán de Artigas del 
Departamento de SALTO. 

CGC 1.1 (z) La Fecha de Inicio se establecerá en el Acta de Inicio de Obra y no 
podrá exceder los 20 (veinte) días posteriores a la firma del Contrato. 
 

CGC  1.1 (d) Las Obras y servicios objeto de la licitación son las que se incluyen 
en el proyecto cuyos recaudos se proporcionan y cuyo costo integra 
el precio global ofertado, comprenden la construcción de: 
116 viviendas con estructura de madera. Las mismas comprenden a: 
 
- 66 viviendas de 2 dormitorios. 
- 40 viviendas de 3 dormitorios. 
- 10 viviendas de 4 dormitorios. 
- Los movimientos de tierra y nivelaciones necesarios. 
- Las conexiones a los servicios. 
- Fraccionamiento y amojonamiento. 
 
La descripción de los trabajos a ejecutarse se detallan en los 
Recaudos Gráficos y Escritos. 
Los servicios cuyo costo deberá estar comprendido en el precio 
global ofertado son todos los necesarios para la ejecución de las 
obras especificadas precedentemente, de los cuales se especifican: 
a) El oferente podrá complementar los recaudos del proyecto 
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suministrado, en la medida de lo necesario para definir su oferta y la 
construcción del mismo. 
b) Gestionar la aprobación de los proyectos y la habilitación de las 
obras y los servicios correspondientes, ante los organismos públicos 
competentes en cada caso, incluido el BPS, obteniendo los 
certificados requeridos y asumiendo los costos derivados. (Planos, 
aportes sociales, tasas por aprobación, habilitación, conexiones y 
obras a cargo de dichos organismos); 
c) Confeccionar el o los planos de mensura, amanzanamiento, 
fraccionamiento y afectaciones, así como su registro en la Dirección 
Nacional de Catastro y realizar  el amojonamiento consecuente, 
según las siguientes bases 
 plano de mensura, amanzanamiento, fraccionamiento y 
afectaciones de tierras: 
Los planos deberán realizarse bajo todas las ordenanzas 
departamentales vigentes y/o al amparo de lo establecido en el 
Decreto 318/95 y la Resolución de la Dirección Nacional de Catastro 
24/96 
Es exclusividad de la empresa constructora confeccionar, tramitar y 
registrar en la Dirección Nacional de Catastro o en sus oficinas 
delegadas, todos los planos de mensura precedentemente 
mencionados, amparado en el  art. 360 de la ley 17.930  que 
expresa: 
 
“Estarán exceptuados de lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley 
Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, los planos de mensura 
efectuados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente o los Gobiernos Departamentales en el marco de 
los Programas de Regularización de Asentamientos Irregulares.” 
c.3  Amojonamiento y Acta de Amojonamiento 
Es competencia de la empresa constructora, por intermedio de un 
Ing. Agrimensor, realizar el amojonamiento de los predios y lotes 
(privados y de Uso Público). Queda facultado el Ing. Agrim. de la 
empresa constructora a poder realizar el amojonamiento incluso 
antes de la aprobación del Plano de Mensura y Fraccionamiento, 
amparado en el  art. 359 de la ley 17.930  que expresa: 
      “Exceptúese de lo dispuesto por los artículos 10 y 11 de la Ley 
Nº 10.723, de 21 de abril de 1946, para el caso de replanteos y 
amojonamientos realizados por el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o los Gobiernos 
Departamentales en el marco de los Programas de Regularización 
de Asentamientos Irregulares.” 
También, deberá el profesional presentar al organismo coejecutor él 
o los certificado/s de amojonamiento/s que correspondan. 
Acta de Amojonamiento 
Previo al inicio de las obras definidas en el proyecto ejecutivo, el 
Contratista con su Ing. Agrimensor, deberá proceder al 
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amojonamiento de las manzanas, ejes de calles y balizamiento de 
los mismos. Se deberá realizar el acta de amojonamiento, firmada 
por el Ing. Agrimensor que se responsabiliza de haber colocado los 
mojones en  un todo de acuerdo con los recaudos del proyecto 
ejecutivo, sin perjuicio de la responsabilidad de la empresa en 
mantener los mismos o sustituirlos en caso de destrucción o 
desaparición.    
En caso de discrepancias entre el plano proyecto de 
fraccionamiento y los planos de propuesta urbana e infraestructuras 
regirán estos últimos. El proyecto de fraccionamiento definitivo 
contemplará estas posibles modificaciones y las que pudieran surgir 
en el proceso de obra. 
El Contratista no podrá, por sí mismo, efectuar ningún cambio en las 
disposiciones técnicas estipuladas en el Contrato. Para el caso de 
que el contratista y/o el Director de Obras propusieran 
modificaciones en las alineaciones del proyecto ejecutivo, se deberá 
solicitar la aprobación del contratante en forma previa a la 
realización de obras relacionadas con dicho cambio. A estos efectos 
se considerará especialmente la incidencia de los cambios 
propuestos en las infraestructuras proyectadas. 
En caso de que las modificaciones fueran aprobadas, el contratista 
deberá realizar el acta de amojonamiento correspondiente, dejando 
expresa constancia de dicha aprobación, y realizará las 
modificaciones correspondientes en los planos que se vean 
afectados.    

Los mojones deberán ser de hierros de 12mm con una longitud no 
inferior a 1m, con base de hormigón en la cual será claramente 
legible el Nº de mojón. 
Antes de entregar el acta de amojonamiento, se deberá notificar a la 
Intendencia  que se efectuó el trabajo y combinar la inspección con 
un responsable del coejecutor. El contratante deberá aprobar el acta 
de amojonamiento y autorizar el inicio de las obras para las 
viviendas, así como, los de infraestructura, caso contrario no será 
aprobado el inicio de ningún trabajo. 
Asimismo se aclara que para el registro de los planos definitivos en 
la Dirección Nacional de Catastro, de ser necesario al adjudicatario 
se le requerirá la elaboración de recaudos complementarios como 
ser Plano de Alineaciones, Plano de Afectaciones, etc. 
 

CGC 2.2 No aplica. 
 

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del 
Contrato: 
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1. Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y 
las Especificaciones Técnicas del Proyecto: 
a) el Proyecto Ejecutivo, las Memorias Técnicas Constructivas 
General y Particular y Especificaciones de la obra, ajustadas a las 
observaciones y/o solicitudes de aclaración a las Propuestas; 
 
b) el Plan de Trabajo y Programa de Inversiones definitivos que 
incluye los respectivos cronogramas (físico y financiero) aprobados 
por el Contratante y la UCP. 
 
c) las aclaraciones a las consultas de los oferentes, respecto a los 
pliegos y las normas o instrucciones complementarias a dichos 
documentos que la Administración hubiere hecho conocer por escrito 
a los interesados, antes de la fecha de apertura de los Llamados a 
Licitación que se convoquen en el marco del presente Pliego. 
2. La garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
3. Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de 
trabajos objeto del Contrato. 
4. Las órdenes de servicio y/o ejecución. 
5. El Certificado actualizado habilitante para firmar el Contrato, 
expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas 
(MTOP). 
6. Certificados que acrediten que la empresa está habilitada para 
operar comercialmente en el país. 
 
Se considerará documentación complementaria a la siguiente: 
1 Las Actas que las partes suscriban con los fines de la ejecución del 
Contrato. 
2. Los planos complementarios preparados por el Contratista que 
fueran aprobados por la Dirección de Obra y confirmados por el 
Contratante. 
3. Cumplimiento de la Ley 17.957 con la modificación dispuesta por el 
Artículo 3 de la Ley 18.244  (Deudores Alimentarios Morosos). 

CGC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es 
español. 
 
La ley que gobierna el Contrato es la ley de la República Oriental del 
Uruguay. 
Para la interpretación y cumplimiento del Contrato de Obra respectivo, 
así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en 
la presente documentación y en el modelo de Contrato, el licitante 
acepta que las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales 
de la República O. Del Uruguay, por lo que el licitante deberá 
renunciar al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio 
presente o futuro o por cualquier otra causa. 
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CGC 5.1 No aplica. 
CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas. 

No tiene. 
CGC 9.1 Personal Clave: 

Se exigirá al Contratista un plantel básico integrado por: 
 
1.Un Ingeniero o Arquitecto como Técnico residente de obra.  
Demostrar que ha participado en al menos 2 (dos) obras de 
magnitud igual o superior a las obras motivo de esta licitación, y que 
tenga una experiencia mayor a 5 años. 
 
2.Un Ingeniero o Arquitecto como Representante Técnico 
Demostrar que ha participado en al menos 2 (dos) obras de 
magnitud igual o superior a las obras motivo de esta licitación, y que 
tenga una experiencia en la profesión mayor a 5 años.  
 
3.Los capataces de obra: 
Los capataces de obra deben pertenecer al plantel de la empresa al 
momento que ésta se presenta a la licitación y tener una experiencia 
en el cargo, en la empresa o en otras, no inferior a 5 (cinco) años y 
acreditar experiencia en los rubros solicitados en la IAO 5.5 (b) por lo 
menos un volumen similar a lo establecido como mínimo por obra. 
 

 
CGC 13.1 Seguros. 

No obstante las obligaciones que aquí se establecen de contratar 
pólizas de seguros, el Contratista será en todo momento el único 
responsable y protegerá al Contratante y a la Dirección de Obra frente 
a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización 
por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas 
como consecuencia de la ejecución del presente Contrato por el 
Contratista, sus Subcontratistas y su respectivo personal. 
El Contratista contratará todos los seguros obligatorios previstos por la 
reglamentación vigente, pero incluirá como mínimo, los siguientes 
seguros: 

 
A) Seguro contra daños a terceros. 
El Contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que 
comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser 
provocados a terceros como consecuencia de la realización de los 
trabajos, así como durante el plazo de garantía. 
La póliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, 
el Director de Obra y los integrantes de la Dirección de Obras, así 
como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras, 
se considerarán como terceros a efectos de este seguro de 
responsabilidad civil. 
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B) Seguro contra accidentes de trabajo. 
El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir 
accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente. El 
Contratista será responsable de que sus Subcontratistas también 
cumplan con esta obligación. 
El Contratista mantendrá indemne al Contratante y al Director de Obra 
frente a todos los recursos que el personal del Contratista o el de sus 
Subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. 
El Contratista cumplirá, además, con lo establecido por la legislación y 
reglamentación aplicable en su país de origen en lo que respecta a su 
personal extranjero trabajando en el país del Contratante. 

 
C) Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras. 
El Contratista suscribirá, en conformidad con la reglamentación 
aplicable, un seguro contra todo riesgo en la Zona de Obras. Dicho 
seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, 
todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes 
incluidos en el Contrato, en particular los daños debidos a un defecto 
de concepción, del material de construcción o de la realización. Este 
seguro también deberá proteger contra los daños materiales 
ocasionados por fenómenos naturales. 
 
Suscripción y presentación de pólizas. 
Los seguros obligatorios y como mínimo, los seguros que figuran 
anteriormente, deberán ser presentados por el Contratista para la 
aprobación del Director de Obra y ser suscritos antes de iniciar 
cualquier trabajo. 
Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán 
permanecer vigentes hasta la recepción provisional de las obras 
objeto del Contrato. 
El seguro contra riesgos en la Zona de Obras deberá permanecer 
vigente por un período de doce (12) meses después de la recepción 
provisional de las mismas. Todas estas pólizas contendrán una 
disposición que subordina su cancelación a un aviso previo de la 
compañía de seguros al Contratante de las obras. 

CGC 14.1 No aplica. 
CGC 16 16.2 El plazo para la ejecución de la totalidad de los trabajos será el 

establecido en los DDL, y se aplicará a la terminación de las obras y 
servicios previstos que son de responsabilidad del Contratista 
incluyendo el retiro de las instalaciones del sitio de la obra y el 
restablecimiento de los terrenos y lugares, la obtención de los 
certificados de aprobación requeridos para la recepción de los mismos. 
16.3 Dicho plazo comenzará a contar a partir de la fecha estipulada en 
el Contrato para el inicio de las obras o la fecha de la Orden de 
Ejecución, de comenzar las obras. 
16.4 Salvo disposición contraria en el Contrato, el plazo de ejecución 
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comprenderá un período de movilización que inicia con la entrada en 
vigor del Contrato, con una duración máxima de 20 días, destinado a la 
preparación de documentos y realización de gestiones para el inicio de 
las obras (obtención de los permisos que correspondan ante los 
organismos competentes). Una vez inscripta la obra en MTSS y BPS 
podrán iniciarse los trabajos preparatorios de implantación. 
16.5 Los trabajos darán inicio formalmente a partir de la firma del Acta 
de Inicio de Obras o en su defecto en la fecha establecida en el 
Contrato, fecha a partir de la cual se computará el plazo de obra. 
16.6 Acta de Inicio de Obra 
El Acta de Inicio de Obra deberá ser suscrita por el representante 
técnico y el director de obras del contratista conjuntamente con la 
supervisión de obras del MVOTMA. 
Condiciones previas a la suscripción del Acta de Inicio de Obra: 
 
La propuesta de implantación de obra y los planos correspondientes, 
indicando ubicación y dimensiones del obrador, oficina, zona de 
acopios, etc., aprobados por el Director de Obra 
• Constancia del Registro de la Obra en ATYR 
• Copia del proyecto de seguridad de obra presentado en MTSS 
 
 

CGC 19 Seguridad. 
El Contratista deberá cumplir con la normativa nacional, departamental 
y/o local aplicable en materia de seguridad e higiene en los lugares de 
trabajo, instalación de los mismos, señalizaciones, mantenimiento de 
las comunicaciones y pasos de agua, demolición de construcciones, 
empleo de explosivos, seguridad y protección del medio ambiente y 
retiro de los equipos y materiales no utilizados 

CGC 21.1 La fecha de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será la fecha del 
Acta de Inicio. 
  

CGC 24.1 No aplica. 
CGC 25.1 No aplica. 
CGC 25.2 No aplica. 
CGC 25.3 El arbitraje se realizará de acuerdo al procedimiento estipulado por el 

Centro de Conciliación y Arbitraje (Corte de Arbitraje Internacional para 
el Mercosur) que funciona en la órbita de la Cámara de Comercio del 
Uruguay. 
 
El lugar de arbitraje será: Montevideo - Uruguay 
  

CGC 26.1 No aplica. 
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B. Control de Plazos 
 

CGC 27.1  El Contratista presentará un Programa para la aprobación por parte 
del Director  de Obras dentro de 28 (veintiocho) días a partir de la 
fecha de la Carta de Aceptación. 
 

CGC 27.3 Los intervalos establecidos para la actualización del Programa de 
Obras serán de 30 (treinta) días. 
 

 
 
 

C. Control de la Calidad 
 

CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: 365 días a partir de 
la fecha del Acta de Recepción Provisoria. 

  
 
 
 

D. Control de Costos 
 

CGC 42.1 De acuerdo al Modelo de Certificado que se adjunta en el Anexo IV. 
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CGC 43 Certificaciones mensuales. 
Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se 
paguen mediante la formulación de certificaciones mensuales, que 
abarcarán un mes calendario. 
Cada mes el Contratista presentará al Director de Obra, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la terminación del mes inmediato anterior, 
una certificación mensual que indique el monto total de las sumas 
correspondientes a las obras ejecutadas, como consecuencia de la 
ejecución del Contrato. 
Ese monto se establecerá  a partir de los “precios unitarios de 
referencia”, es decir, de los precios que figuran en el Contrato, 
incluidos los descuentos o aumentos que pudieran indicarse en él, 
pero sin ajuste, ni revisión de los precios. 
La certificación mensual correspondiente a cada anticipo mensual, 
incluirá en la medida necesaria, los trabajos originales, ejecutados y 
pagaderos por cantidades y precios unitarios. 
El monto de los trabajos originales ejecutados se establecerá de la 
manera siguiente: 
La certificación mensual incluirá la relación de las obras ejecutadas en 
conformidad con las verificaciones realizadas por ambas partes o, en 
su defecto, con las evaluaciones de la Dirección de Obra.  Los precios 
globales, podrán fraccionarse si no se ha terminado la obra o parte de 
obra a que se refiere ese precio.  En tal caso se aplicará una fracción 
del precio igual al porcentaje ejecutado de la obra o de la parte de 
obra. 
 
Pago mensual de los anticipos a cuenta del precio. 
El monto del pago mensual que deberá abonarse al Contratista se 
hará contra el certificado mensual de obra ejecutada, que deberá ser 
realizado por el Contratista y aprobado por la Dirección de Obra; y que 
incluirá los siguientes elementos: 
a. el monto del anticipo mensual, establecido a partir de los precios 
unitarios de referencia correspondiente a la obra hecha. Como en las 
cuentas mensuales, se distinguirán los diferentes elementos: 
indemnizaciones, multas o penalidades, trabajos adicionales 
realizados en el mes respectivo y la deducción de la suma anticipada; 
b. el monto total que deberá pagarse al Contratista es la suma del 
inciso (a) precedente, menos la retención de garantía si está prevista 
en el Contrato; 
c. el monto total del anticipo a pagar será el resultado del inciso (b) 
precedente menos las deducciones que se establezcan en las CEC; 
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 d. ningún anticipo a cuenta se considerará que constituye la 
aprobación parcial o total de las obras excepto la correspondiente al 
Acta de Recepción Provisoria; 
e. las observaciones de carácter técnico que establezca la Dirección 
de Obra, que estén debidamente documentadas en el Libro de Obra y 
que no hayan sido subsanadas por el Contratista dentro del plazo 
estipulado, darán lugar a que se suspenda el pago de los anticipos 
hasta que las mismas sean solucionadas. 
 
El Contratista remitirá el Certificado en formato digital (formato de 
planilla electrónica editable) al Director de Obra, Supervisor del 
Contratante y al Supervisor del Programa de Mejoramiento de Barrios 
(UCP) para su revisión. La Dirección de Obra enviará al Contratista su 
acuerdo o desacuerdo en un plazo no mayor a 5 (cinco) días, 
notificando al Supervisor del contratante y al Supervisor de la UCP 
Una vez aprobado el Certificado, por la Dirección de Obra, Supervisor 
del Contratante y Supervisor de la UCP, el Contratista remitirá al 
Contratante dicho certificado en formato papel firmado por el Técnico 
Residente de Obra, por el Director de Obra, Supervisor del 
Contratante y Supervisor de la UCP, quienes darán con esto su 
aprobación. 
El Contratante dispondrá de 5 (cinco) días hábiles, luego de recibido el 
Certificado -con las facturas correspondientes y la solicitud de pago 
firmada por el representante técnico del Contratista- para la 
aprobación final del certificado y dar curso al pago correspondiente. 
Si en alguno de los pasos anteriores, se le hicieran observaciones al 
certificado, éstas tienen efectos suspensivos sobre los plazos, los 
cuales continuarán una vez levantadas las mismas. 
El pago deberá efectuarse por el Contratante dentro del plazo de 
sesenta (60) días posteriores a la fecha de presentación por el 
Contratista de la factura correspondiente al certificado mensual. 
Si el Contratante se viera impedido por el Contratista de proceder a 
una operación necesaria para efectuar un pago, el plazo de pago se 
suspenderá por un período igual al retraso resultante. 
La suspensión del plazo solo podrá producirse después del envío por 
la Dirección  de Obra al Contratista, al menos ocho (8) días antes de la 
expiración del plazo de la orden de pago, de una carta certificada con 
petición de acuse de recibo postal en la que exponga las razones, 
imputables al Contratista o a sus subcontratistas que reciben pago 
directo, que impiden la orden de pago y especificando particularmente 
los documentos que deberá presentar o completar. En dicha carta se 
deberá indicar que tiene por efecto la suspensión del plazo de la orden 
de pago. 
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 La suspensión comenzará el día de recepción por el Contratista de 
dicha carta certificada. Concluirá el día de recepción por el Director de 
Obra de la carta certificada con petición de acuse de recibo postal 
enviada por el Contratista, en la cual se incluirá la totalidad de los 
comprobantes que se le han exigido, así como una relación de los 
documentos transmitidos. 
La mora se producirá al vencimiento de los plazos establecidos y una 
vez concluido el procedimiento anterior en el caso que correspondiere. 
Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendrán 
carácter definitivo ni comprometen a las partes contratantes y serán 
considerados pagos a cuenta del monto total del Contrato. 
 
Cuenta Final. 
Una vez concluidas las obras, el Contratista preparará, además de la 
certificación mensual referente al último mes de su ejecución, si 
correspondiere, la estimación de la cuenta final en la cual se indicará 
el monto total acumulado de las sumas a que reclama tener derecho 
por concepto de ejecución del Contrato en su conjunto. 
Esta estimación de cuenta final se preparará en la misma forma y se 

basará en los mismos precios unitarios de base que se usan en las 
certificaciones mensuales y contendrá las mismas partes que éstas, con 
excepción de los inventarios y los anticipos. 

 
La estimación de cuenta final se enviará al Director de Obra dentro de 
los cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha de 
notificación de la Recepción Provisoria de las obras, o cuando ésta 
esté sujeta a reservas, a partir del levantamiento de las observaciones. 

 
La estimación de cuenta final compromete al Contratista por las 
indicaciones que en ella figuran, excepto en los puntos que hayan sido 
objeto de reservas anteriores por su parte, así como en relación con el 
monto definitivo de los intereses por mora. 
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 Cuenta Final Finiquito. 
 
La Dirección de Obra preparará la cuenta general, que incluirá los 
siguientes elementos: 

a) la cuenta final 
b) el saldo establecido, a partir de la cuenta final y de 

la última certificación mensual 
c) la recapitulación de las certificaciones mensuales 

y del saldo. 
El monto de la cuenta general será igual al 

resultado de esta última recapitulación. 
 

La cuenta general, firmada por el Contratante, deberá ser comunicada 
por escrito al Contratista antes de la más tardía de las dos fechas 
siguientes: 

a) cuarenta y cinco (45) días después de la fecha de 
entrega de la estimación de cuenta final; y 
b) treinta (30) días después de la publicación de 
información de referencia que permita la revisión de 
saldo. 

El pago del saldo deberá efectuarse antes de transcurridos dos (2) 
meses a partir de la notificación de la cuenta general. 

 
El Contratista deberá, en un plazo de cuarenta y cinco (45) días 
contados a partir de la notificación de la cuenta general, devolverla 
firmada al Director de Obra, con o sin reservas, o manifestar las 
razones por las que se niega a firmarla. 

 
Si el Contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, 
dicha aceptación obligará definitivamente a las partes, salvo en lo que 
concierne al monto de los intereses por mora; dicha cuenta se 
convertirá así en la cuenta general definitiva del Contrato. 
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Si el Contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma con 
reservas, el Contratista deberá exponer en un memorando de 
reclamación los motivos de su negativa o de sus reservas, precisando 
el monto de las sumas cuyo pago solicita, adjuntando los 
comprobantes necesarios, y volviendo a presentar, bajo pena de 
caducidad, las reclamaciones ya formuladas anteriormente, que no 
hayan sido objeto de una liquidación definitiva, dicho memorando 
deberá enviarse al Director de Obra en el plazo de 45 días contados a 
partir de la notificación de la cuenta general. 
Si las reservas son parciales, el contratista acepta implícitamente los 
elementos de la cuenta no afectados por dichas reservas. 

 
Si el Contratista no hubiera devuelto al Director de Obra la cuenta 
general firmada en el plazo de cuarenta y cinco (45) días fijado o si, 
aun habiéndola enviado puntualmente, no hubiera justificado su 
negativa o expuesto detalladamente los motivos de sus reservas
precisando el monto de sus reclamaciones, se considerará que dicha 
cuenta general ha sido aceptada por el Contratista, convirtiéndose en 
cuenta general y definitiva del Contrato. 

CGC 43.5 La Intendencia no pagará intereses, ni precio diferencial por los 
atrasos en el pago del precio. El único ajuste será el de la paramétrica 
correspondiente. 
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CGC 45.2 Aportes a la Seguridad Social (BPS y ATYR). 
 
En función de la Resolución 2255/93 del 28 de junio de 1993 se 
establece que de acuerdo al régimen de unificación de aportes 
patronales y obreros de la Industria de la Construcción, establecidas 
por la Ley Nº 14.411 los aportes al Banco de Previsión Social 
quedarán a cargo de la Intendencia de Salto 

Los pagos de leyes sociales por la Intendencia, se realizarán en base 
a las boletas de aportes que presente la empresa contratista 
mensualmente. 
Dichos pagos por cuenta de la Intendencia se harán hasta el tope 
indicado por la empresa en su propuesta; superado el tope antes 
establecido, los siguientes pagos los realizará la I. de Salto. mediante 
la retención del importe que corresponda del certificado respectivo. 
A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las 
ofertas, se tendrán en cuenta los aportes calculados por la Empresa y 
declarados en su propuesta. Para lo cual los oferentes deberán 
declarar el monto de mano de obra imponible por cada rubro y la 
sumatoria total. 
De acuerdo al art. 7 lit. a) del Decreto Ley 14.411 del 7/8/75- 
"Cuando las planillas presentadas por el contratista o subcontratista, 
superan los jornales determinados por paramétrica, o los reconocidos 
por el Organismo Contratante, la diferencia injustificada, será abonada 
por los empresarios, contratistas o subcontratistas, quienes serán 
sujetos pasivos por deuda propia." 

La liquidación, a los efectos del pago al B.P.S., se realizará 
mensualmente según el monto declarado en la planilla del personal 
presentada por la empresa. 
La Intendencia de Salto no reconocerá como deuda al BPS todas 
aquellas planillas que no estén firmadas y selladas por la Dirección de 
la Obra. 
Las empresas deberán presentar a la Dirección de Obras la nómina de 
personal y las planillas de aportes correspondientes dentro de los 
primeros cinco días calendario del mes siguiente al de la realización 
de las obras. 

Esta documentación, una vez aprobada por la Dirección de Obras, 
deberá presentarse en Contaduría General, Sector Liquidación y Pago 
a Acreedores, por lo menos con 48 horas de anticipación a la fecha 
fijada por BPS para el pago de aportes correspondiente, a efectos de 
completar la documentación requerida por esta Institución. 
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 La Empresa contratista deberá presentar dicha documentación en 
BPS y contará con plazo hasta fin de mes para presentar en 
Contaduría las planillas de aportes selladas y el Recibo de pago 
emitido por BPS. De no cumplir en tiempo y forma con lo establecido 
precedentemente, serán de cargo de la empresa los importes por 
concepto de MULTAS y RECARGOS que fije el BPS y serán 
descontados de las liquidaciones subsiguientes. 

El registro de obra ante el BPS lo hará la empresa contratista previo 
control y firma de los formularios correspondientes por el funcionario 
apoderado ante el BPS para actuar en representación de la 
Intendencia, dicho registro deberá hacerse previo al inicio de obra y 
deberá remitirse inmediatamente copia del formulario de inscripción 
con número de obra a la Intendencia. 

El cierre de obra ante el BPS lo hará la empresa contratista, con el 
aval del supervisor de obra de la Intendencia, previo control por parte 
del Área Contable, y firma de los formularios correspondientes por el 
funcionario apoderado ante el BPS para actuar en representación de 
la Intendencia, dicho cierre deberá hacerse dentro de los treinta días 
de terminada la obra. 

Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el 
registro y cierre de la obra, serán de cargo de la empresa contratista, 
al igual que las que se generen por presentar la planilla mensual fuera 
de plazo. 

Cuando el monto total efectivamente pagado al BPS – deducidos 
multas y recargos – sea menor al monto establecido por el 
adjudicatario en su oferta, el monto global del contrato a pagar al 
Contratista, se reducirá en un monto equivalente a la diferencia entre 
dichos montos, no dando derecho a éste de reclamo alguno. 
El Registro de Obra correspondiente a Subcontratos deberá hacerse 
de la misma manera que el del Contratista principal. 
No se pagarán aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra 
certificado. Cuando el monto total efectivamente pagado al BPS -
deducidos multas y recargos- sea menor al monto establecido por el 
adjudicatario en su oferta, el monto global del Contrato a pagar al 
Contratista, se reducirá en un monto equivalente a la diferencia entre 
dichos montos, no dando derecho a éste de reclamo alguno. 
El Programa de Mejoramiento de Barrios II, realiza devoluciones de 
las leyes sociales ofertadas más ajustes; no se ajustan montos 
imponibles.  
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Ajustes de Leyes Sociales. 
Las Leyes Sociales ofertadas se ajustarán considerando como fecha 
base de ajuste la apertura de la Licitación y según el coeficiente de 
traslación a precios (T) del Laudo del Grupo 9 INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS; Sub- 
Grupos 01 Industria de la Construcción y Actividades 
Complementarias. 

CGC 46.1 La moneda de pago es: pesos uruguayos 



 

78 
 

CGC 47.1 El Contrato está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la 
Cláusula 47 de las CGC. 
Ajuste Paramétrico 
 
El componente de pago se ajustará mediante el “Procedimiento de 
Cálculo Global” por cada grupo de rubros. (Grupos del 1 al 4 
establecidos en el Gráfico A.) 
 
 
P = Po (a x J/Jo +b x IPC/IPCo + c x M/Mo + d x D/Do) en el cual: 
 
 
P =Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes. 
Po = Precio según Oferta, de los trabajos realizados en el mes. 
J = Jornal del Medio Oficial Albañil (MOA), según remuneración 
mayor laudo o convenio homologado, a dos meses antes a la 
ejecución de los trabajos. 
Jo = Idem, a dos meses antes a la fecha de apertura de la licitación. 
J/Jo = Índice de aumento del jornal del MOA correspondiente a dos 
meses antes a la ejecución de los trabajos con referencia al jornal a 
dos meses antes a la fecha de apertura de la licitación. 
IPC = Índice de precios al consumo según el Instituto Nacional de 
Estadística, correspondiente a dos meses antes a la ejecución de los 
trabajos. 
IPCo =Ídem, a dos meses antes a la fecha de apertura de la licitación. 
IPC/IPCo =  Índice de aumento del Índice de Precios al Consumo del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a dos meses 
antes a la ejecución de los trabajos con referencia a dos meses antes 
a la fecha de apertura de la licitación. 
M = Los precios de los materiales representativos de cada grupo de 
rubros, correspondiente a dos meses antes a la ejecución de los 
trabajos. 
Mo = Ídem, correspondiente a dos meses antes a la fecha de 
apertura de la licitación. 
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 M/Mo = Índice de aumento de los precios de los materiales 
representativos de cada grupo de rubros, correspondiente al último día 
de dos meses antes  al de ejecución de los trabajos con referencia a 
sus precios al último día de dos meses antes de la fecha de apertura 
de la licitación. 
D=  Cotización del dólar estadounidense interbancario tipo 
vendedor que fije la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay 
correspondiente al promedio de dos meses antes al de ejecución de 
los trabajos. 
Do =   Ídem, correspondiente al promedio de dos meses 
antes a la fecha de apertura de la licitación. 
D/Do =  Índice de aumento de la cotización del dólar 
estadounidense interbancario tipo vendedor que fije la Mesa de 
Cambios del Banco Central del Uruguay correspondiente al promedio 
de dos meses antes al de ejecución de los trabajos con referencia al 
promedio de dos meses antes a la fecha de apertura de la licitación. 

 
a,b,c,d =  Parámetros cuyos valores para cada grupo de rubros se 
fija en Cuadro A 

 
Si durante la ejecución de los trabajos, el Poder Ejecutivo, al autorizar 
los incrementos salariales en la Industria de la Construcción, 
estableciera en los mismos Indices de Traslado de Precios, la relación 
J/Jo a los efectos del ajuste de precios, se calculará teniendo en 
cuenta el citado índice. 

 
Los precios de los materiales que se toman como base para la fijación 
de las variables M/Mo, serán los de la “Lista Oficial de Precios de 
Materiales de Construcción” preparada mensualmente por la Dirección 
de Arquitectura del M.T.O.P.  Para el cálculo del factor M/Mo se 
considerará el conjunto de materiales representativos del grupo y sus 
correspondientes porcentajes de incidencia, de acuerdo a lo indicado 
en el Cuadro B.  El valor de M/Mo se determina sumando los 
productos del porcentaje de incidencia de cada material representativo 
por el incremento porcentual de precio que se produjo entre dos 
meses antes al de apertura de la licitación y dos meses antes a la 
ejecución de las obras. 
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Parámetros de ajuste de precios. Gráfico A 
 

GRUPO DENOMINACION a b c d 
1 Viabilidad y 

desagües 
Pluviales 

0,15 0,2 0,5 0,15 

2 Saneamiento 
Agua Potable 

0,2 0,2 0,5 0,1 

3 Red eléctrica y 
Alumbrado 
Público 

0,2 0,2 0,5 0,1 

4 Arquitectura y 
varios 

0,25 0,2 0,55 0 

 
 
Materiales Representativos. Gráfico B 
 

GRUPO DENOMINACION CODIGO MATERIALES % 
1 Viabilidad y 

desagües 
pluviales 

4090 Combustible 
Gas Oil 

45,00% 

   4168 Cemento 
Portland gris 
(Montevideo, en 
bolsa, en obra) 

30,00% 

   4228 Balasto natural 
(en obra) 

25,00% 

2 Saneamiento y 
Agua Potable 

4090 Combustible 
Gas Oil 

25,00% 

   4299 Caño PVC 100 
mm 

75,00% 

3 Red Eléctrica y 
Alumbrado 
público 

4084 Conductor 
eléctrico de 
cobre, sección 
2mm2 

40,00% 

   4402 Columnas de 
Hormigón 
pretensado 
h=7.00 m 

20,00% 

   4418 Artefacto 
Eléctrico de 
Aluminio fundido 
completo H.P.L. 
250 W 

40,00% 

4 Arquitectura y 
Varios 

4168 Cemento 
Portland gris 
(Montevideo, en 
bolsa, en obra) 

30,00% 

   4153 Madera pino 
nacional (tablas 
para encofrado) 

15,00% 

   4133 Ladrillo de 
campo, 1ra 
calidad (en obra) 

25,00% 

   4125 Hierro redondo, 
diámetro 12 mm 

30,00% 
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CGC 48.1 La proporción que se retendrá de los de pagos es del 5% (cinco por 
ciento) del monto básico sin IVA. 
 

CGC 48.2 No aplica. 
El término Certificado de Terminación de Obras refiere al Acta de 
Recepción Provisoria. 
La devolución de retenciones de garantía adicional, se podrá realizar 
de acuerdo a las Recepciones Provisorias Parciales o General de las 
obras con sus respectivos ajustes paramétricos, a través del  
“Procedimiento de Cálculo Global” por cada grupo de rubros como se 
detalla en la cláusula 47.1 a dos meses antes de generada la 
obligación de pago. 
 
Cuando la recepción provisoria parcial o general de las obras tenga 
observaciones formuladas y detalladas en el acta correspondiente, se 
devolverá el 50% de las retenciones de garantía adicional del rubro (s) 
recepcionado(s). El 50% restante se devolverá luego de que se hayan 
realizado las acciones y reparaciones determinadas en el acta de 
recepción, detallando su cumplimiento en un Acta de Levantamiento 
de Observaciones. 
 

CGC 49.1 El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de 
las Obras es del 0,05 (cinco por mil) del Precio final del Contrato por día. 
El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la 
totalidad de las Obras es del 10% (diez por ciento) del precio final del 
Contrato. 

CGC 50.1 No aplica. 
CGC  51.1 Anticipo Financiero: 

El pago por anticipo será de hasta un 10% (diez por ciento) del precio 
del Contrato, excluido el IVA. 
El anticipo financiero será garantizado por póliza o aval bancario con 
cláusula de pago a primer requerimiento. 
El uso de este anticipo financiero será optativo del Contratista debiendo 
ser solicitado por éste al Contratante formalmente por nota, firmada por 
el Representante Legal y/o Técnico, luego del Acta de Inicio. 
En caso de que el Contratista solicite dicho anticipo, el mismo deberá 
ser ajustado a dos meses antes de la fecha de solicitud, por el 
“Procedimiento de Cálculo Global” por cada grupo de rubros, como se 
detalla en las 47.1 de las CEC. 
 
Pago anticipo financiero = Monto del contrato x %anticipo x Ajuste Paramétrico 
 

CGC 51.3 El Contratista podrá solicitar la reducción de la garantía cuando el 
monto amortizado del anticipo alcance al 30% (treinta por ciento) y el 
60% (sesenta por ciento) respectivamente. El saldo de la garantía 
caducará el día siguiente que se amortice la última parte del anticipo. 
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CGC 52.1 El monto de la Garantía de Cumplimiento es del 5 % (cinco por ciento) 
del monto total del Contrato. 
La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se constituirá mediante 
depósito efectivo, aval bancario, bonos del tesoro, póliza de seguros de 
fianza extendida a la vista o a primer requerimiento. 

  
E. Finalización del Contrato 

 
CGC 55.1 Acta de Recepción Provisoria. 

Cuando el Contratista haya dado término al suministro contratado de 
conformidad con los documentos del Contrato y hayan resultado 
satisfactorios los ensayos, las pruebas de carácter técnico e 
inspecciones previas exigidas para las diversas instalaciones, 
notificará al Contratante la fecha a partir de la cual considera que se 
estará en condiciones de realizar la recepción provisoria de los 
trabajos. A la notificación deberá acompañar: 

a) las constancias de que se han solicitado las 
inspecciones finales y/o habilitaciones de UTE, OSE, 
B.P.S. e Intendencia, si corresponde. 

b) Certificación de la autoridad competente sobre 
operación y prestación de servicios de saneamiento, 
agua potable, energía eléctrica, alumbrado público, etc. 

El Director de Obras redactará el Acta de Recepción Provisoria 
cuando decida que las obras están terminadas. 
Si ciertas obras o parte de obras no están enteramente conformes 
con las especificaciones del Contrato, sin que las imperfecciones 
constatadas sean de tal naturaleza que pongan en peligro la 
seguridad, el funcionamiento o la utilización de las obras, el Director 
de Obra labrará el Acta de Recepción Provisoria registrando en la 
misma las observaciones constatadas. 
Cuando la recepción provisoria esté sujeta a reservas, el 
Contratista deberá remediar las correspondientes imperfecciones y 
defectos de construcción en el plazo que fije el Contratante, o bien, 
a falta de tal plazo, a más tardar tres (3) meses antes de la fecha 
prevista para la recepción definitiva. 
En caso que el Contratista no termine tales trabajos en el plazo 
prescrito, el Contratante podrá hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo 
del Contratista. 
La recepción podrá efectuarse por etapas, en cuyo caso, la recepción 
de la última etapa constituirá la recepción provisoria de las obras. 
El Contratista entregará al Contratante y al PMB/MVOTMA, con cinco 
días hábiles de anticipación a la fecha prevista para la firma del Acta 
de Recepción Provisoria, la siguiente documentación: 
 
a) el Acta de Recepción conforme por parte de OSE de las 
instalaciones cuyo proyecto dicho Organismo haya debido aprobar 
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y que pueden ser: 
- Ampliación de la Red Oficial de Saneamiento por vía Pública. 
-  Red Interna de Saneamiento. 
 -Ampliación de la Red Oficial de Agua Potable por vía Pública. 
- Red Interna de Agua Potable. 
-Constancia de pago de las conexiones de agua potable y desagüe 
a OSE, que deberán estar instaladas y en funcionamiento. 
b)  Copia de las aprobaciones oficiales y/o recepciones de obra, de 
UTE y de la Intendencia (si correspondiera) de las redes de 
infraestructuras (de BT, de MT, de alumbrado, vialidad, etc.). 
c)   Juego completo de planos conforme a obra. 
d) Relevamiento integral de las obras de arquitectura construidas 
(viviendas para realojos y equipamientos)   
e)   Constancia de fin de obra y libre de deuda – Certificado Único 
Especial  - con los pagos al BPS. 
f)    Copia de todo otro trámite que se realice ante los Organismos 
Públicos. 
 
Todos los pagos que se deban realizar para obtener los servicios 
eléctricos y sanitarios son a cargo del Oferente y por lo tanto se 
considerarán incluidos en la Oferta. 
 
 

CGC 56.1 La recepción provisoria implica la transferencia de la propiedad y de 
los riesgos al Contratante y constituye el punto de partida de la 
garantía contractual. 

CGC 56.2 Recepción Definitiva. 
La recepción definitiva tendrá lugar un año después del acta de 
recepción provisoria. 
Por otra parte, a más tardar 8 (ocho) meses después de la 
recepción provisoria el Director de Obra enviará al Contratista las 
listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, con 
excepción de los daños resultantes del uso normal, del uso 
impropio de las obras, o de daños causados por terceros. 
El Contratista dispondrá de un plazo de 4 (cuatro) meses para 
efectuar las reparaciones del caso, en conformidad con las 
condiciones del Contrato. 
El Contratista devolverá al Director de Obra las listas de defectos 
de ejecución junto con el detalle de los trabajos efectuados para 
corregirlos. 
El Contratante emitirá al final del dicho período de 4 (cuatro) meses, 
el Acta de Recepción Definitiva, luego de haber verificado que los 
trabajos fueron correctamente realizados. 
Si el Contratista no remedia los defectos de ejecución dentro de los 
plazos acordados, la recepción definitiva será declarada solamente 
después de la realización completa de los trabajos 
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correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido 
realizados dentro de dos (2) meses inmediatamente siguientes al 
término del período de garantía contractual, el Contratante 
declarará de todos modos, la recepción definitiva de las obras al 
final de dicho período. En tal caso, el Contratante hará realizar los 
trabajos pendientes por empresas de su elección, por cuenta y 
riesgo del Contratista. En este caso la garantía de cumplimiento, a 
que se refiere la Cláusula 52.1 continuará en vigor durante el 
período necesario para asegurar la completa satisfacción del 
Contratante por el Contratista. 

CGC 58.1 Los Manuales de operación y mantenimiento y el Relevamiento 
integral de las obras de arquitectura construidas (viviendas para 
realojos y equipamientos) deberán presentarse junto a la Recepción 
Provisoria. 
 
Los planos actualizados finales (conformes a obra y de 
fraccionamiento definitivos) deberán presentarse antes de la 
Recepción Definitiva. El contratante devolverá los planos de 
Fraccionamiento debidamente aprobados para su posterior registro 
en la Dirección Nacional de Catastro. 
 

CGC 58.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los 
planos actualizados finales y/o los manuales de operación y 
mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 58.1 es del 2,5% 
total del contrato. 

CGC 59.2 (g) El número máximo de días es 20 días calendario. 
CGC 61.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es 

un 10%. 
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Sección VII. Especificaciones y Condiciones de 
Cumplimiento 

La construcción deberá cumplir con las normas municipales y lograr la inspección final 
municipal. 
De la misma manera con relación a la Instalación Sanitaria y Eléctrica frente a los 
organismos competentes. 
Las condiciones arquitectónicas, constructivas y de acondicionamiento serán de 
acuerdo a las especificaciones definidas por el Ministerio de Vivienda Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente. 
 
Ver anexo VII.
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Sección VIII. Planos 
 
Listado de Planos 
 
Relevamiento: 

- R01 (plano de ubicación urbana) 
- R02 (plano de ubicación barrial) 
- R03 lámina 1 (situación actual de los asentamientos) 
- R03 lámina 2 (situación actual de los asentamientos) 
- R03 lámina 3 (situación actual de los asentamientos) 
- R03 lámina 4 (situación actual de los asentamientos) 
- R03 lámina 5 (situación actual de los asentamientos) 
- R03 lámina 6 (situación actual de los asentamientos) 

 
Propuesta Urbana: 

- PU01 (hechos y parcelamientos proyectados Gral) 
- PU01 A (hechos y parcelamientos proyectados Asentamientos) 
- PU01 lámina 1 (hechos y parcelamientos proyectados) 
- PU01 lámina 2 (hechos y parcelamientos proyectados) 
- PU01 lámina 3 (hechos y parcelamientos proyectados) 
- PU01 lámina 4 (hechos y parcelamientos proyectados) 
- PU02 (hechos y parcelamientos proyectados) 
- PU03 (propuesta integral 
- PU03 lámina 1 (propuesta integral) 
- PU03 lámina 2 (propuesta integral) 
- PU03 lámina 3 (propuesta integral) 
- PU03 lámina 4 (propuesta integral) 

 
Viviendas: 
 

UBICACIÓN E IMPLANTACIÓN 
- VA01 lámina 1 (ubicación e implantación, Asentamiento Balta Vargas)  
- VA01 lámina 2 (ubicación e implantación, Asentamiento Balta Vargas)  
- VA01 lámina 3 (ubicación e implantación, Asentamiento Balta Vargas)  
- VA01 lámina 4 (ubicación e implantación, Asentamiento Balta Vargas)  
- VA01 lámina 5 (ubicación e implantación, Asentamiento Instrucciones)  
- VA01 lámina 6 (ubicación e implantación, Asentamiento Ex Inundados)  
- VA01 lámina 7 (ubicación e implantación, Asentamiento Ex Inundados)  

 
2 DORMITORIO TIPO A 
Albañilería 
- A-01 página 1 (Planta albañileria) 
- A-02 página 2 (Fachada) 
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- A-03 página 3 (Fachadas Laterales) 
- A-04 página 4 (Fachadas Laterales, despiezo) 
- A-05 página 5 (Cortes) 
- A-06 página 6 (D.01 Hormigón Platea) 
- A-07 página 7 (D.02 Muro Platea) 
- A-08 página 8 (D.03 Vent. Antep. / Dintel) 
- A-09 página 9 (D.04 techo/muro/alero) 
- A-10 página 10 (D.05 cumbrera/alero) 
- A-11 página 11 (D.06 corte log./alero) 
- A-12 página 12 (D.07 abertura planta) 

Sanitaria 
- S-01 página 13 (Planta sanitaria) 
- S-02 página 14 (Corte sanitaria) 

Eléctrica 
- EL-01 página 15 (Planta eléctrica) 
- EL-02 página 16 (Unifilar) 

Estructura 
- E-01 página 17 (Planta Hormigón Platea) 
- E-02 página 18 (Planta Paneles) 
- E-03 página 19 (Planta techos cerchas) 
- E-04 página 20 (Planta techos chapones) 
- E-05 página 21 (Planta techos correas) 
- E-06 página 22 (Vigas Techo) 

Planilla de aberturas 
- C-01 página 23 (Planilla de Aberturas) 
- C-02 página 24 (Planilla de Aberturas) 
- C-03 página 25 (Planilla de Aberturas) 
- A-01 página 26 (Planilla de Aberturas) 
- A-02 página 27 (Planilla de Aberturas) 
- A-03 página 28 (Planilla de Aberturas) 
- A-04 página 29 (Planilla de Aberturas) 
- A-05 página 30 (Planilla de Aberturas) 
- B-01 página 31 (Planilla de Aberturas) 
- B-02 página 32 (Planilla de Aberturas) 
- B-03 página 33 (Planilla de Aberturas) 

Planilla de paneles 
- página 34 Paneles Interiores 
- página 35 Paneles Exteriores 
- página 36 Paneles Tipo 1 
- página 37 Paneles Tipo 2 
- página 38 Paneles Tipo 3 
- página 39 Paneles Tipo 4 
- página 40 Paneles Tipo 5 
- página 41 Paneles Tipo 6 
- página 42 Paneles Tipo 6-1 
- página 43 Paneles Tipo 6-2 
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- página 44 Paneles Tipo 6-3 
- página 45 Paneles Tipo 6-4 
- página 46 Paneles Tipo 6-5 
- página 47 Paneles Tipo 6-6 
- página 48 Paneles Tipo 7 
- página 49 Paneles Tipo 8 
- página 50 Paneles Tipo 9 
- página 51 Paneles Tipo 13 
- página 52 Paneles Tipo 19 
- página 53 Paneles Tipo 1i 
- página 54 Paneles Tipo 1iv 
- página 55 Paneles Tipo 6i 
- página 56 Paneles Tipo 10i 
- página 57 Paneles Tipo 11i 
- página 58 Paneles Tipo 12i 
- página 59 Paneles Tipo 14i 
- página 60 Paneles Tipo 15i 
- página 61 Paneles Tipo 16i 
- página 62 Paneles Tipo 17i 
- página 63 Paneles Tipo 18iv 
- página 64 Paneles Tipo 22i 
- página 65 Paneles Tipo 23i 
- página 66 Paneles Tipo 18i 
- página 67 Paneles Tipo 20i 
- página 68 Paneles Tipo 21 
- página 69 Paneles Tipo 10 
- página 70 Paneles Tipo 12 
- página 71 Paneles 101 Test. Fachada 
- página 72 Paneles Tipo 102 T. s/Living 
- página 73 Paneles Tipo 102 T. s/Cocina 

 
2 DORMITORIO TIPO B 
Albañilería 
- A-01 página 1 (Planta albañileria) 
- A-02 página 2 (Fachada) 
- A-03 página 3 (Fachadas Laterales) 
- A-04 página 4 (Fachadas Laterales, despiezo) 
- A-05 página 5 (Cortes) 
- A-06 página 6 (D.01 Hormigón Platea) 
- A-07 página 7 (D.02 Muro Platea) 
- A-08 página 8 (D.03 Vent. Antep. / Dintel) 
- A-09 página 9 (D.04 techo/muro/alero) 
- A-10 página 10 (D.05 cumbrera/alero) 
- A-11 página 11 (D.06 corte log./alero) 
- A-12 página 12 (D.07 abertura planta) 

Sanitaria 
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- S-01 página 13 (Planta sanitaria) 
- S-02 página 14 (Corte sanitaria) 

Eléctrica 
- EL-01 página 15 (Planta eléctrica) 
- EL-02 página 16 (Unifilar) 

Estructura 
- E-01 página 17 (Planta Hormigón Platea) 
- E-02 página 18 (Planta Paneles) 
- E-03 página 19 (Planta techos cerchas) 
- E-04 página 20 (Planta techos chapones) 
- E-05 página 21 (Planta techos correas) 
- E-06 página 22 (Vigas Techo) 

Planilla de aberturas 
- C-01 página 23 (Planilla de Aberturas) 
- C-02 página 24 (Planilla de Aberturas) 
- C-03 página 25 (Planilla de Aberturas) 
- A-01 página 26 (Planilla de Aberturas) 
- A-02 página 27 (Planilla de Aberturas) 
- A-03 página 28 (Planilla de Aberturas) 
- A-04 página 29 (Planilla de Aberturas) 
- A-05 página 30 (Planilla de Aberturas) 
- B-01 página 31 (Planilla de Aberturas) 
- B-02 página 32 (Planilla de Aberturas) 
- B-03 página 33 (Planilla de Aberturas) 

Planilla de paneles 
- página 34 Paneles Interiores 
- página 35 Paneles Exteriores 
- página 36 Paneles Tipo 1 
- página 37 Paneles Tipo 2 
- página 38 Paneles Tipo 3 
- página 39 Paneles Tipo 4 
- página 40 Paneles Tipo 5 
- página 41 Paneles Tipo 6 
- página 42 Paneles Tipo 6-1 
- página 43 Paneles Tipo 6-2 
- página 44 Paneles Tipo 6-3 
- página 45 Paneles Tipo 6-4 
- página 46 Paneles Tipo 6-5 
- página 47 Paneles Tipo 6-6 
- página 48 Paneles Tipo 7 
- página 49 Paneles Tipo 8 
- página 50 Paneles Tipo 9 
- página 51 Paneles Tipo 13 
- página 52 Paneles Tipo 19 
- página 53 Paneles Tipo 1i 
- página 54 Paneles Tipo 1iv 
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- página 55 Paneles Tipo 6i 
- página 56 Paneles Tipo 10i 
- página 57 Paneles Tipo 11i 
- página 58 Paneles Tipo 12i 
- página 59 Paneles Tipo 14i 
- página 60 Paneles Tipo 15i 
- página 61 Paneles Tipo 16i 
- página 62 Paneles Tipo 17i 
- página 63 Paneles Tipo 18iv 
- página 64 Paneles Tipo 22i 
- página 65 Paneles Tipo 23i 
- página 66 Paneles Tipo 18i 
- página 67 Paneles Tipo 20i 
- página 68 Paneles Tipo 21 
- página 69 Paneles Tipo 10 
- página 70 Paneles Tipo 12 
- página 71 Paneles 101 Test. Fachada 
- página 72 Paneles Tipo 102 T. s/Living 
- página 73 Paneles Tipo 102 T. s/Cocina 

 
3 DORMITORIO TIPO A 
Albañilería 
- A-01 página 1 (Planta albañileria) 
- A-02 página 2 (Fachada) 
- A-03 página 3 (Fachadas Laterales) 
- A-04 página 4 (Fachadas Laterales, despiezo) 
- A-05 página 5 (Cortes) 
- A-06 página 6 (D.01 Hormigón Platea) 
- A-07 página 7 (D.02 Muro Platea) 
- A-08 página 8 (D.03 Vent. Antep. / Dintel) 
- A-09 página 9 (D.04 techo/muro/alero) 
- A-10 página 10 (D.05 cumbrera/alero) 
- A-11 página 11 (D.06 corte log./alero) 
- A-12 página 12 (D.07 abertura planta) 

Sanitaria 
- S-01 página 13 (Planta sanitaria) 
- S-02 página 14 (Corte sanitaria) 

Eléctrica 
- EL-01 página 15 (Planta eléctrica) 
- EL-02 página 16 (Unifilar) 

Estructura 
- E-01 página 17 (Planta Hormigón Platea) 
- E-02 página 18 (Planta Paneles) 
- E-03 página 19 (Planta techos cerchas) 
- E-04 página 20 (Planta techos chapones) 
- E-05 página 21 (Planta techos correas) 
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- E-06 página 22 (Vigas Techo) 
Planilla de aberturas 
- C-01 página 23 (Planilla de Aberturas) 
- C-02 página 24 (Planilla de Aberturas) 
- C-03 página 25 (Planilla de Aberturas) 
- A-01 página 26 (Planilla de Aberturas) 
- A-02 página 27 (Planilla de Aberturas) 
- A-03 página 28 (Planilla de Aberturas) 
- A-04 página 29 (Planilla de Aberturas) 
- A-05 página 30 (Planilla de Aberturas) 
- B-01 página 31 (Planilla de Aberturas) 
- B-02 página 32 (Planilla de Aberturas) 
- B-03 página 33 (Planilla de Aberturas) 

Planilla de paneles 
- página 34 Paneles Interiores 
- página 35 Paneles Exteriores 
- página 36 Paneles Tipo 1 
- página 37 Paneles Tipo 2 
- página 38 Paneles Tipo 3 
- página 39 Paneles Tipo 4 
- página 40 Paneles Tipo 5 
- página 41 Paneles Tipo 6 
- página 42 Paneles Tipo 6-1 
- página 43 Paneles Tipo 6-2 
- página 44 Paneles Tipo 6-3 
- página 45 Paneles Tipo 6-4 
- página 46 Paneles Tipo 6-5 
- página 47 Paneles Tipo 6-6 
- página 48 Paneles Tipo 7 
- página 49 Paneles Tipo 8 
- página 50 Paneles Tipo 9 
- página 51 Paneles Tipo 13 
- página 52 Paneles Tipo 19 
- página 53 Paneles Tipo 1i 
- página 54 Paneles Tipo 1iv 
- página 55 Paneles Tipo 6i 
- página 56 Paneles Tipo 10i 
- página 57 Paneles Tipo 11i 
- página 58 Paneles Tipo 12i 
- página 59 Paneles Tipo 14i 
- página 60 Paneles Tipo 15i 
- página 61 Paneles Tipo 16i 
- página 62 Paneles Tipo 17i 
- página 63 Paneles Tipo 18iv 
- página 64 Paneles Tipo 22i 
- página 65 Paneles Tipo 23i 
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- página 66 Paneles Tipo 18i 
- página 67 Paneles Tipo 20i 
- página 68 Paneles Tipo 21 
- página 69 Paneles Tipo 10 
- página 70 Paneles Tipo 12 
- página 71 Paneles 101 Test. Fachada 
- página 72 Paneles Tipo 102 T. s/Living 
- página 73 Paneles Tipo 102 T. s/Cocina 

 
4 DORMITORIO TIPO A 
Albañilería 
- A-01 página 1 (Planta albañileria) 
- A-02 página 2 (Fachada) 
- A-03 página 3 (Fachadas Laterales) 
- A-04 página 4 (Fachadas Laterales, despiezo) 
- A-05 página 5 (Cortes) 
- A-06 página 6 (D.01 Hormigón Platea) 
- A-07 página 7 (D.02 Muro Platea) 
- A-08 página 8 (D.03 Vent. Antep. / Dintel) 
- A-09 página 9 (D.04 techo/muro/alero) 
- A-10 página 10 (D.05 cumbrera/alero) 
- A-11 página 11 (D.06 corte log./alero) 
- A-12 página 12 (D.07 abertura planta) 

Sanitaria 
- S-01 página 13 (Planta sanitaria) 
- S-02 página 14 (Corte sanitaria) 

Eléctrica 
- EL-01 página 15 (Planta eléctrica) 
- EL-02 página 16 (Unifilar) 

Estructura 
- E-01 página 17 (Planta Hormigón Platea) 
- E-02 página 18 (Planta Paneles) 
- E-03 página 19 (Planta techos cerchas) 
- E-04 página 20 (Planta techos chapones) 
- E-05 página 21 (Planta techos correas) 
- E-06 página 22 (Vigas Techo) 

Planilla de aberturas 
- C-01 página 23 (Planilla de Aberturas) 
- C-02 página 24 (Planilla de Aberturas) 
- C-03 página 25 (Planilla de Aberturas) 
- A-01 página 26 (Planilla de Aberturas) 
- A-02 página 27 (Planilla de Aberturas) 
- A-03 página 28 (Planilla de Aberturas) 
- A-04 página 29 (Planilla de Aberturas) 
- A-05 página 30 (Planilla de Aberturas) 
- B-01 página 31 (Planilla de Aberturas) 
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- B-02 página 32 (Planilla de Aberturas) 
- B-03 página 33 (Planilla de Aberturas) 

Planilla de paneles 
- página 34 Paneles Interiores 
- página 35 Paneles Exteriores 
- página 36 Paneles Tipo 1 
- página 37 Paneles Tipo 2 
- página 38 Paneles Tipo 3 
- página 39 Paneles Tipo 4 
- página 40 Paneles Tipo 5 
- página 41 Paneles Tipo 6 
- página 42 Paneles Tipo 6-1 
- página 43 Paneles Tipo 6-2 
- página 44 Paneles Tipo 6-3 
- página 45 Paneles Tipo 6-4 
- página 46 Paneles Tipo 6-5 
- página 47 Paneles Tipo 6-6 
- página 48 Paneles Tipo 7 
- página 49 Paneles Tipo 8 
- página 50 Paneles Tipo 9 
- página 51 Paneles Tipo 13 
- página 52 Paneles Tipo 19 
- página 53 Paneles Tipo 1i 
- página 54 Paneles Tipo 1iv 
- página 55 Paneles Tipo 6i 
- página 56 Paneles Tipo 10i 
- página 57 Paneles Tipo 11i 
- página 58 Paneles Tipo 12i 
- página 59 Paneles Tipo 14i 
- página 60 Paneles Tipo 15i 
- página 61 Paneles Tipo 16i 
- página 62 Paneles Tipo 17i 
- página 63 Paneles Tipo 18iv 
- página 64 Paneles Tipo 22i 
- página 65 Paneles Tipo 23i 
- página 66 Paneles Tipo 18i 
- página 67 Paneles Tipo 20i 
- página 68 Paneles Tipo 21 
- página 69 Paneles Tipo 10 
- página 70 Paneles Tipo 12 
- página 71 Paneles 101 Test. Fachada 
- página 72 Paneles Tipo 102 T. s/Living 
- página 73 Paneles Tipo 102 T. s/Cocina 
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4 DORMITORIO TIPO B 
Albañilería 
- A-01 página 1 (Planta albañileria) 
- A-02 página 2 (Fachada) 
- A-03 página 3 (Fachadas Laterales) 
- A-04 página 4 (Fachadas Laterales, despiezo) 
- A-05 página 5 (Cortes) 
- A-06 página 6 (D.01 Hormigón Platea) 
- A-07 página 7 (D.02 Muro Platea) 
- A-08 página 8 (D.03 Vent. Antep. / Dintel) 
- A-09 página 9 (D.04 techo/muro/alero) 
- A-10 página 10 (D.05 cumbrera/alero) 
- A-11 página 11 (D.06 corte log./alero) 
- A-12 página 12 (D.07 abertura planta) 

Sanitaria 
- S-01 página 13 (Planta sanitaria) 
- S-02 página 14 (Corte sanitaria) 

Eléctrica 
- EL-01 página 15 (Planta eléctrica) 
- EL-02 página 16 (Unifilar) 

Estructura 
- E-01 página 17 (Planta Hormigón Platea) 
- E-02 página 18 (Planta Paneles) 
- E-03 página 19 (Planta techos cerchas) 
- E-04 página 20 (Planta techos chapones) 
- E-05 página 21 (Planta techos correas) 
- E-06 página 22 (Vigas Techo) 

Planilla de aberturas 
- C-01 página 23 (Planilla de Aberturas) 
- C-02 página 24 (Planilla de Aberturas) 
- C-03 página 25 (Planilla de Aberturas) 
- A-01 página 26 (Planilla de Aberturas) 
- A-02 página 27 (Planilla de Aberturas) 
- A-03 página 28 (Planilla de Aberturas) 
- A-04 página 29 (Planilla de Aberturas) 
- A-05 página 30 (Planilla de Aberturas) 
- B-01 página 31 (Planilla de Aberturas) 
- B-02 página 32 (Planilla de Aberturas) 
- B-03 página 33 (Planilla de Aberturas) 

Planilla de paneles 
- página 34 Paneles Interiores 
- página 35 Paneles Exteriores 
- página 36 Paneles Tipo 1 
- página 37 Paneles Tipo 2 
- página 38 Paneles Tipo 3 
- página 39 Paneles Tipo 4 
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- página 40 Paneles Tipo 5 
- página 41 Paneles Tipo 6 
- página 42 Paneles Tipo 6-1 
- página 43 Paneles Tipo 6-2 
- página 44 Paneles Tipo 6-3 
- página 45 Paneles Tipo 6-4 
- página 46 Paneles Tipo 6-5 
- página 47 Paneles Tipo 6-6 
- página 48 Paneles Tipo 7 
- página 49 Paneles Tipo 8 
- página 50 Paneles Tipo 9 
- página 51 Paneles Tipo 13 
- página 52 Paneles Tipo 19 
- página 53 Paneles Tipo 1i 
- página 54 Paneles Tipo 1iv 
- página 55 Paneles Tipo 6i 
- página 56 Paneles Tipo 10i 
- página 57 Paneles Tipo 11i 
- página 58 Paneles Tipo 12i 
- página 59 Paneles Tipo 14i 
- página 60 Paneles Tipo 15i 
- página 61 Paneles Tipo 16i 
- página 62 Paneles Tipo 17i 
- página 63 Paneles Tipo 18iv 
- página 64 Paneles Tipo 22i 
- página 65 Paneles Tipo 23i 
- página 66 Paneles Tipo 18i 
- página 67 Paneles Tipo 20i 
- página 68 Paneles Tipo 21 
- página 69 Paneles Tipo 10 
- página 70 Paneles Tipo 12 
- página 71 Paneles 101 Test. Fachada 
- página 72 Paneles Tipo 102 T. s/Living 
- página 73 Paneles Tipo 102 T. s/Cocina 

 
 
 

Fraccionamiento: 
- Fraccionamiento Balta Varga 1 
- Fraccionamiento Balta Varga 2 
- Fraccionamiento Ex Inundados 
- Fraccionamiento Instrucciones del año XIII 
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Sección IX. Lista de Cantidades 

Nº Rubro UNIDAD METRAJE UNITARIO SUBTOTAL UNIT. LLSS SUBT. LLSS

1 IMPLANTACION GENERAL DE OBRA Unidad
1,01 Limpieza del terreno (Zona de Obrador) gl 1,0
1,02 Cerco malla galvanizada (H=2mts) gl 1,0
1,03 Oficina de empresa constructora gl 1,0
1,04 Oficina para Dirección de Obra (20m2)con baño (2m2) gl 1,0
1,05 Instalación para el personal (Comedor, vestuario y SSHH) gl 1,0
1,06 Instalación Provisoria y consumo de obra (Sanitaria) gl 1,0
1,07 Instalación Provisoria y consumo de obra (Eléctrica) gl 1,0

2 Vivienda  2 dormitorio. (66 viviendas)
2,010 Terraplen
2,011 Limpieza del terreno gl 1,0
2,012 Relleno colorado        m3 1.386,0
2,020 Plateas
2,021 Pedregullo Nº2 m3 402,6
2,022 Arena para hormigón m3 277,2
2,023 Cemento (portland) uni. 7.524,0
2,024 Hierro conformado ø10 uni. 1.518,0
2,025 Hierro liso ø6 uni. 1.782,0
2,026 Malla electrosoldada C42 15x15 m2 3.960,0
2,027 Alambre cocido Nº 18 kg 396,0
2,028 Tabla 15 uni. 1.584,0
2,029 Clavos 2 1/2" kg 264,0
2,030 Nylon 100 m2 3.696,0
2,040  Anclajes p/amurarsolera Inferior
2,041 Anclaje d rosca interna d acero galvaniz.-diám.1/2". Tipo Hilti- HDI 1/2" uni. 2.904,0
2,042 Varilla de hierro galvanizado rosca corrida, diámetro= 10 mm mts 792,0
2,043 Arandela de acero galvanizado reforzada para varilla de diámetro 10 mm uni. 5.808,0
2,044 Tuerca de acero para varilla de diámetro 10 mm uni. 5.808,0
2,050 Carp. Nivelac.
2,051 Arena m3 118,8
2,052 Cemento (portland) uni. 1.386,0
2,060 Solera amure y porche entrada

2,061
Tirantes pino (4"x1 1/2") impregnado c/CCA (por vacío-presión y con
retención mínima de 4Kg/m3), y en estado seco (CH=16-18%) ml 5.544,0

2,070 Paredes Paneles
2,071 Tirantes 1 1/2"x4"x2,4m largo d madera eucalip. cepillada (paneles ext e int) uni. 12.540,0
2,072 Placas OSB e=11 mm (1,22 x 2,44) uni. 1.716,0
2,080 Cubierta Superior
2,081 Viga 6"x 2" (eucalytus secado a horno) 5 m ml 3.960,0
2,082 Tirante 4"x 2" (eucalytus secado a horno) 2,4m ml 4.092,0
2,083 Tirantes 2" x 1" x 3 m largo de madera eucaliptus cepillada ml 17.556,0
2,084 Tirantes 2" x 2" x 3 m largo de madera eucaliptus cepillada uni. 1.320,0
2,085  Placas contrachapado eucalip. e=12mm (1,22x2,44)(Calidad encolado p/exterior) uni. 1.782,0
2,086 Chapa econopanel cal. 26 de 4,30 m uni. 264,0
2,087 Chapa econopanel cal. 26 de 6,70 m uni. 528,0
2,090 Protec. Mad. (p/elem.estruct.)
2,091 Protec. madera d base alquídica, impregnante, c/efecto fungic. e insectic. lts 3.960,0
2,100 Membrana Asfáltica

2,101
(bajo solera amure y contorno aberturas) Tiras de Memb.Asfált. Autoad.de 10cm ancho y 4mm espesor 
mín., c/alma polietileno d 50micras mts 7.788,0

2,110 Pinturas
2,111 Aguarrás lts 1.056,0
2,112 Sellador pigmentado - cada recip. 20 lts. uni. 132,0
2,113 Pintura látex al agua Cielorraso - cada recip. 20 lts. uni. 99,0
2,114 Pintura látex al agua Paredes interior - cada recip. 20 lts. uni. 165,0
2,115 Pintura látex al agua Paredes exterior - cada recip. 20 lts. uni. 66,0
2,120  AislaciónTérmica
2,121 Mantas de lana de vidrio, e= 50 mm (rollo 1m x 22m) uni. 396,0
2,130 Revestimiento Interior
2,131 Placas de yeso (paredes). Dimensiones: 1,20 x 2,40 m, e=12,5 mm uni. 2.310,0
2,132 Placas de yeso (cielorraso). Dimensiones: 1,20 x 2,40 m, e=9 mm uni. 990,0
2,133 Placas de yeso verde. Dimensiones: 1,20 x 2,40 m, e=12,5 mm uni. 462,0
2,134 Cinta de papel microperforada (Durlock) rollo 198,0
2,135 Masilla Durlock - c/u 32kg uni. 264,0
2,140 Pisos, Zócalos y Revestimiento Cerámico
2,141 Pisos cerámica (30 cm x 30 cm) m2 3.300,0
2,142 Zócalos y contramarcos de madera finger eucaliptus 8cm. Alto. mts 1.980,0
2,143 Pastina para rellenar juntas entre cerámicas (500 g/m2) kg 792,0
2,144 Silicona blanca pintable tubo 264,0
2,145 Cerámica (30 cm x 30 cm) hasta 1,80 m en baño, 0,60 m sobre mesadas en cocina y exterior m2 1.188,0
2,146 Pegamento para cerámica (tipo "Bindafix") uni. 858,0
2,147 Cantoneras  L=2,50 m uni. 66,0
2,150 Revestimiento Exterior
2,151  Placas (cemento y fibras de celulosa, libre de asbesto) tipo "Superboard",e=10mm (1,20m x 2,40m) uni. 1.980,0

2,152
Siding tablillas (cemento y fibras celulosa, libre de asbesto) tipo "Superboard", e= 8mm 
(0,19mx3,66m).Textura madera, color blanco uni. 3.894,0

2,153 Masilla superboard - c/u 32kg uni. 198,0
2,154 Cinta para superboard rollo 132,0
2,155 Pintura latex acrílico color blanco (p/mochetas y àngulos)-cada recip.20lts. uni. 19,8
2,160 Polietil. y Membran.
2,161 Film de polietileno, e=100 micras techo, piso y pared m2 12.276,0
2,162 Membrana fibra plástica tipo "Tyvek" (techo:rollo 1m anchox30m largo) rollo 429,0
2,163 Cinta para Tyvek (cada 4 rollos dan una cinta) rollo 66,0

Obra financiada con aporte P.M.B. / M.V.O.T.M.A Y DI.NA.VI /M.V.O.T.M.A.

Programa de Mejoramiento de Barrios -  Prestamo BID Nº3097/OC-UR                                                                                                                              
RUBRADO Y LISTA DE CANTIDADES OBRAS, CONSTRUCCION DE 116 VIVIENDAS  BARRIO ARTIGAS -  INTENDENCIA DE SALTO

INVERSION DIRECTA
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2,170 Puertas y Ventanas
2,171 Puerta interior c/cerradura de hierro c/pomo y llavín. uni. 198,0
2,172 Puerta exterior. Picaporte con manija de bronce niquelado y cerradura de seguridad de doble paleta. uni. 132,0
2,173 Ventana corrediza.  dormi 1,05 x 1,00 uni. 198,0
2,174 Ventana corrediza.  estar 1,05 x 1,15 uni. 66,0
2,175 Ventana proyec deslizante.  cocina 0,60 x 1,00 uni. 66,0
2,176 Ventana corrediza. baño 0,60 x 0,40 uni. 66,0
2,177 (para amure) Tubos de espuma de poliuretano gde. uni. 198,0
2,180 Instalación Eléctrica
2,181 Tablero de embutir para  16 modulos uni. 66,0
2,182 Llaves bipolares de embutir uni. 198,0
2,183 Tomas bipolares mas tierra de embutir tres en línea uni. 198,0
2,184 Llaves unipolares de embutir uni. 396,0
2,185 Tomas tres en línea con llave bipolar de embutir uni. 198,0
2,186 Tubo de luz 1x40w completo uni. 66,0
2,187 Portalampara pendentes E27 uni. 330,0
2,188 Receptaculos curvos uni. 264,0
2,189 rosetas plasticas uni. 264,0
2,190 Jabalina de descarga a tierra de 2mts co conector uni. 66,0
2,191 Caño corrugado metalico de 3/4" mts 8.580,0
2,192 Cajas de brazo metalicas uni. 264,0
2,193 Cajas de llave llana metalica uni. 1.188,0
2,194 Rosetas pedientes uni. 330,0
2,195 Diferencial monofasica de 25 Amper uni. 66,0
2,196 Disyuntores de 10Amper uni. 132,0
2,197 Disyuntores de 16 Amper uni. 264,0
2,198 Cable de 2x6mm2 bajo plastico ml 330,0
2,199 Cable de 2mm2 ml 2.640,0
2,200 Cable de 1mm2 ml 15.840,0
2,201 Cable de descarga a tierra de 2mm2 verde y amarillo ml 7.920,0
2,210 Instalación Sanitaria
2,211 Inodoro loza color blanco (eje descarga a 25cm d pared) c/cisterna plást. uni. 66,0
2,212 lavabo con pedestal de loza color blanco uni. 66,0
2,213 bidet de loza color blanco uni. 66,0
2,214 Grifería cromada monocomando en lavabo de baño uni. 66,0
2,215 Grifería cromada monocomando en bidet de baño uni. 66,0
2,216 Grifería exterior cromada monocomando para ducha uni. 66,0
2,217 Grifería cromada monocomando en mesada cocina uni. 66,0
2,218 Canilla de agua fría para  patio uni. 66,0
2,219 Interceptor de grasa (Grasera) uni. 66,0
2,220 Caja de recepcion sifonada abierta de pvc uni. 66,0
2,221 Resumidero de piso uni. 66,0
2,222 Sifón de goma uni. 132,0
2,223 Caño de PVC de 40mm - cada uni. 3 mts. uni. 99,0
2,224 Caño de PVC de 50mm - cada uni. 3 mts. uni. 132,0
2,225 Caño de PVC de 110mm - cada uni. 3 mts. uni. 99,0
2,226 Codo de 45º de PVC de 40mm uni. 198,0
2,227 Codo de 90º de PVC de 40mm uni. 198,0
2,228 Codo de 90º de PVC de 110mm (salida de inodoro) uni. 66,0
2,229 Te con reducción de ø110 a ø50 uni. 66,0
2,230 Reducción de ø63 a ø50 uni. 66,0
2,231 Rejilla de ventilacion (bronce) uni. 66,0
2,232 Adhesivo para caños pvc - 1/2 lt. uni. 66,0
2,233 Tapa para pileta de patio 20x20 uni. 66,0
2,234 Caño p/ termofusion de 20mm (4 mts) uni. 330,0
2,235 Codo de 90ª polipropileno para termofusion de 20 mm uni. 594,0
2,236 Te de polipropileno para termofusion de 20mm uni. 462,0
2,237 Cupla simple Poliprpileno de 20 mm uni. 396,0
2,238 Curva de sobrepasaje de 20 mm uni. 396,0
2,239 Codo polipropileno p/termofusion de 20mm c/inserto macho de 1/2" uni. 462,0
2,240 Codo polipropileno p/termofusion de 20mm c/inserto hembra de 1/2" uni. 264,0
2,241 Llave de paso metalica para termofusion uni. 66,0
2,242 Colilla metalica de 30cm uni. 198,0
2,250 Instal. Provis. p/evacuar aguas servidas de Viv.
2,251 Caños de Hº de 1mt. De diám. Con tapa de Hº y orificio para caños de PVC de 110mm uni. 66,0
2,252 Caños de PVC de 110mm x 6 mts. uni. 132,0
2,260 Mueble de Cocina

2,261
Mueble bajo mesada 1.50mx0.60m, y 0.90m altura, estante y puertas para apoyo de mesada. Tipo MDF 
con terminación melamínico c/tapacantos. uni. 66,0

2,262  Mesada de escallas de mármol o similar, c/pileta simple acero inox.c/válvula incorporada. uni. 66,0
2,270 Tornillos
2,271 Tornillos  Phillips FIXER (zincado amarillo): long=40 mm, diámetro=4,5 mm uni. 23.100,0
2,272 Tornillos para superboard- Tornillo pizarreño zincado autoavellanante punta aguda 6 x 1 1/4" uni. 132.000,0
2,280 Conectores
2,281 Chapa de acero galvanizado Nº 20 para conectores (1,2 x 2,4) uni. 39,6
2,290 Babetas
2,291 (cubierta superior y aberturas) Chapa de acero galvanizado C24 para babetas cubierta superior mts 2.178,0
2,300 Clavos Helicoidales
2,301 Clavos galvanizados estriados de 2,5" kg 330,0
2,302 Clavos galvanizados estriados de 4"- kg 198,0
2,303 Clavos galvanizados estriados de 3" kg 198,0
2,310 Tornillos autoroscantes
2,311  (para fijar chapa del techo y terminaciones) Torni. Metál. Autoperforantesc/arandela goma y chapa 2" uni. 26.400,0

SUBTOTAL 0,00 0,00 
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3 Vivienda  3 dormitorio. (40 viviendas)
3,010 Terraplen
3,011 Limpieza del terreno gl 1,0
3,012 Relleno colorado        m3 960,0
3,020 Plateas
3,021 Pedregullo Nº2 m3 280,0
3,022 Arena para hormigón m3 200,0
3,023 Cemento (portland) uni. 5.200,0
3,024 Hierro conformado ø10 uni. 920,0
3,025 Hierro liso ø6 uni. 1.080,0
3,026 Malla electrosoldada C42 15x15 m2 2.720,0
3,027 Alambre cocido Nº 18 kg 240,0
3,028 Tabla 15 uni. 960,0
3,029 Clavos 2 1/2" kg 160,0
3,030 Nylon 100 m2 2.800,0
3,040 Anclajes p/amurar solera Inferior
3,041 Anclaje d rosca interna d acero galvaniz.-diám.1/2". Tipo Hilti- HDI 1/2" uni. 2.240,0
3,042 Varilla de hierro galvanizado rosca corrida, diámetro= 10 mm mts 560,0
3,043 Arandela de acero galvanizado reforzada para varilla de diámetro 10 mm uni. 4.480,0
3,044 Tuerca de acero para varilla de diámetro 10 mm uni. 4.480,0
3,050 Carp. Nivelac.
3,051 Arena m3 100,0
3,052 Cemento (portland) uni. 960,0
3,060 Solera amure y porche entrada

3,061
Tirantes pino (4"x1 1/2") impregnado c/CCA (por vacío-presión y con
retención mínima de 4Kg/m3), y en estado seco (CH=16-18%) ml 4.240,0

3,070 Paredes Paneles
3,071 Tirantes 1 1/2"x4"x2,4m largo d madera eucalip. cepillada (paneles ext e int) uni. 9.600,0
3,072 Placas OSB e=11 mm (1,22 x 2,44) uni. 1.200,0
3,080 Cubierta Superior
3,081 Viga 6"x 2" (eucalytus secado a horno) 5 m ml 2.800,0
3,082 Tirante 4"x 2" (eucalytus secado a horno) 2,4m ml 3.000,0
3,083 Tirantes 2" x 1" x 3 m largo de madera eucaliptus cepillada ml 10.400,0
3,084 Tirantes 2" x 2" x 3 m largo de madera eucaliptus cepillada uni. 1.160,0
3,085  Placas contrachapado eucalip. e=12mm (1,22x2,44)(Calidad encolado p/exterior) uni. 1.080,0
3,086 Chapa econopanel cal. 26 de 4,30 m uni. 120,0
3,087 Chapa econopanel cal. 26 de 6,70 m uni. 320,0
3,090 Membrana Asfáltica

3,091
(bajo solera amure y contorno aberturas) Tiras de Memb.Asfált. Autoad.de 10cm ancho y 4mm espesor 
mín., c/alma polietileno d 50micras mts 4.720,0

3,100  Protec. Mad.(p/elem.estruct.)
3,101 Protec. madera d base alquídica, impregnante, c/efecto fungic. e insectic. lts 2.600,0
3,110 Pinturas
3,111 Aguarrás lts 720,0
3,112 Sellador pigmentado - cada recip. 20 lts. uni. 80,0
3,113 Pintura látex al agua Cielorraso - cada recip. 20 lts. uni. 72,0
3,114 Pintura látex al agua Paredes interior - cada recip. 20 lts. uni. 104,0
3,115 Pintura látex al agua Paredes exterior - cada recip. 20 lts. uni. 60,0
3,120 Aislación Térmica
3,121 Mantas de lana de vidrio, e= 50 mm (rollo 1m x 22m) uni. 320,0
3,130 Revestimiento Interior
3,131 Placas de yeso (paredes). Dimensiones: 1,20 x 2,40 m, e=12,5 mm uni. 1.920,0
3,132 Placas de yeso (cielorraso). Dimensiones: 1,20 x 2,40 m, e=9 mm uni. 720,0
3,133 Placas de yeso verde. Dimensiones: 1,20 x 2,40 m, e=12,5 mm uni. 280,0
3,134 Cinta de papel microperforada (Durlock) rollo 160,0
3,135 Masilla Durlock - c/u 32kg uni. 200,0
3,140 Pisos, Zócalos y Revestimiento Cerámico
3,141 Pisos cerámica (30 cm x 30 cm) m2 2.600,0
3,142 Zócalos y contramarcos de madera finger eucaliptus 8cm. Alto. mts 2.040,0
3,143 Pastina para rellenar juntas entre cerámicas (500 g/m2) kg 560,0
3,144 Silicona blanca pintable tubo 240,0
3,145 Cerámica (30 cm x 30 cm) hasta 1,80 m en baño, 0,60 m sobre mesadas en cocina y exterior m2 720,0
3,146 Pegamento para cerámica (tipo "Bindafix") uni. 640,0
3,147 Cantoneras  L=2,50 m uni. 160,0
3,150 Revestimiento Exterior
3,151  Placas (cemento y fibras de celulosa, libre de asbesto) tipo "Superboard",e=10mm (1,20m x 2,40m) uni. 1.920,0

3,152
Siding tablillas (cemento y fibras celulosa, libre de asbesto) tipo "Superboard", e= 8mm 
(0,19mx3,66m).Textura madera, color blanco uni. 2.360,0

3,153 Masilla superboard - c/u 32kg uni. 140,0
3,154 Cinta para superboard rollo 120,0
3,155 Pintura latex acrílico color blanco (p/mochetas y àngulos)-cada recip.20lts. uni. 12,0
3,160 Polietil.y Membran.
3,161 Film de polietileno, e=100 micras techo, piso y pared m2 9.720,0
3,162 Membrana fibra plástica tipo "Tyvek" (techo:rollo 1m anchox30m largo) rollo 320,0
3,163 Cinta para Tyvek (cada 4 rollos dan una cinta) rollo 80,0
3,170 Puertas y Ventanas
3,171 Puerta interior c/cerradura de hierro c/pomo y llavín. uni. 160,0
3,172 Puerta exterior. Picaporte con manija de bronce niquelado y cerradura de seguridad de doble paleta. uni. 80,0
3,173 Ventana corrediza.  dormi 1,05 x 1,00 uni. 160,0
3,174 Ventana corrediza.  estar 1,05 x 1,15 uni. 40,0
3,175 Ventana proyec deslizante.  cocina 0,60 x 1,00 uni. 40,0
3,176 Ventana corrediza. baño 0,60 x 0,40 uni. 40,0
3,177 (para amure) Tubos de espuma de poliuretano gde. uni. 160,0  
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3,180 Instalación Eléctrica
3,181 Tablero de embutir para  16 modulos uni. 40,0
3,182 Llaves bipolares de embutir uni. 120,0
3,183 Tomas bipolares mas tierra de embutir tres en línea uni. 360,0
3,184 Llaves unipolares de embutir uni. 280,0
3,185 Tomas tres en línea con llave bipolar de embutir uni. 280,0
3,186 Tubo de luz 1x40w completo uni. 40,0
3,187 Portalampara pendentes E27 uni. 240,0
3,188 Receptaculos curvos uni. 200,0
3,189 rosetas plasticas uni. 200,0
3,190 Jabalina de descarga a tierra de 2mts co conector uni. 40,0
3,191 Caño corrugado metalico de 3/4" mts 5.200,0
3,192 Cajas de brazo metalicas uni. 160,0
3,193 Cajas de llave llana metalica uni. 720,0
3,194 Rosetas pedientes uni. 360,0
3,195 Diferencial monofasica de 25 Amper uni. 40,0
3,196 Disyuntores de 10Amper uni. 80,0
3,197 Disyuntores de 16 Amper uni. 160,0
3,198 Cable de 2x6mm2 bajo plastico ml 200,0
3,199 Cable de 2mm2 ml 1.600,0
3,200 Cable de 1mm2 ml 9.600,0
3,201 Cable de descarga a tierra de 2mm2 verde y amarillo ml 4.800,0
3,210 Instalación Sanitaria
3,211 Inodoro loza color blanco (eje descarga a 25cm d pared) c/cisterna plást. uni. 40,0
3,212 lavabo con pedestal de loza color blanco uni. 40,0
3,213 bidet de loza color blanco uni. 40,0
3,214 Grifería cromada monocomando en lavabo de baño uni. 40,0
3,215 Grifería cromada monocomando en bidet de baño uni. 40,0
3,216 Grifería exterior cromada monocomando para ducha uni. 40,0
3,217 Grifería cromada monocomando en mesada cocina uni. 40,0
3,218 Canilla de agua fría para  patio uni. 40,0
3,219 Interceptor de grasa (Grasera) uni. 40,0
3,220 Caja de recepcion sifonada abierta de pvc uni. 40,0
3,221 Resumidero de piso uni. 40,0
3,222 Sifón de goma uni. 80,0
3,223 Caño de PVC de 40mm - cada uni. 3 mts. uni. 80,0
3,224 Caño de PVC de 50mm - cada uni. 3 mts. uni. 80,0
3,225 Caño de PVC de 110mm - cada uni. 3 mts. uni. 80,0
3,226 Codo de 45º de PVC de 40mm uni. 120,0
3,227 Codo de 90º de PVC de 40mm uni. 120,0
3,228 Codo de 90º de PVC de 110mm (salida de inodoro) uni. 40,0
3,229 Te con reducción de ø110 a ø50 uni. 40,0
3,230 Reducción de ø63 a ø50 uni. 40,0
3,231 Rejilla de ventilacion (bronce) uni. 40,0
3,232 Adhesivo para caños pvc - 1/2 lt. uni. 40,0
3,233 Tapa para pileta de patio 20x20 uni. 40,0
3,234 Caño p/ termofusion de 20mm (4 mts) uni. 200,0
3,235 Codo de 90ª polipropileno para termofusion de 20 mm uni. 360,0
3,236 Te de polipropileno para termofusion de 20mm uni. 280,0
3,237 Cupla simple Poliprpileno de 20 mm uni. 240,0
3,238 Curva de sobrepasaje de 20 mm uni. 240,0
3,239 Codo polipropileno p/termofusion de 20mm c/inserto macho de 1/2" uni. 280,0
3,240 Codo polipropileno p/termofusion de 20mm c/inserto hembra de 1/2" uni. 160,0
3,241 Llave de paso metalica para termofusion uni. 40,0
3,242 Colilla metalica de 30cm uni. 120,0
3,250 Instal. Provis. p/evacuar aguas servidas de Viv.
3,251 Caños de Hº de 1mt. De diám. Con tapa de Hº y orificio para caños de PVC de 110mm uni. 40,0
3,252 Caños de PVC de 110mm x 6 mts. uni. 80,0
3,260 Mueble de Cocina

3,261
Mueble bajo mesada 1.50mx0.60m, y 0.90m altura, estante y puertas para apoyo de mesada. Tipo MDF 
con terminación melamínico c/tapacantos. uni. 40,0

3,262  Mesada de escallas de mármol o similar, c/pileta simple acero inox.c/válvula incorporada. uni. 40,0
3,270 Tornillos
3,271 Tornillos  Phillips FIXER (zincado amarillo): long=40 mm, diámetro=4,5 mm uni. 16.000,0
3,272 Tornillos para superboard- Tornillo pizarreño zincado autoavellanante punta aguda 6 x 1 1/4" uni. 100.000,0
3,280 Conectores
3,281 Chapa de acero galvanizado Nº 20 para conectores (1,2 x 2,4) uni. 24,0
3,290 Babetas
3,291 (cubierta superior y aberturas) Chapa de acero galvanizado C24 para babetas cubierta superior mts 1.560,0
3,300 Clavos Helicoidales
3,301 Clavos galvanizados estriados de 2,5" kg 200,0
3,302 Clavos galvanizados estriados de 4"- kg 120,0
3,303 Clavos galvanizados estriados de 3" kg 120,0
3,310 Tornillos autoroscantes
3,311  (para fijar chapa del techo y terminaciones) Torni. Metál. Autoperforantesc/arandela goma y chapa 2" uni. 20.000,0

SUBTOTAL 0,00 0,00 
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4 Vivienda  4 dormitorio. (10 viviendas)
4,010 Terraplen
4,011 Limpieza del terreno gl 1,0
4,012 Relleno colorado        m3 380,0
4,020 Plateas
4,021 Pedregullo Nº2 m3 90,0
4,022 Arena para hormigón m3 60,0
4,023 Cemento (portland) uni. 1.650,0
4,024 Hierro conformado ø10 uni. 270,0
4,025 Hierro liso ø6 uni. 340,0
4,026 Malla electrosoldada C42 15x15 m2 820,0
4,027 Alambre cocido Nº 18 kg 60,0
4,028 Tabla 15 uni. 270,0
4,029 Clavos 2 1/2" kg 40,0
4,030 Nylon 100 m2 820,0
4,040  Anclajes p/amurarsolera Inferior
4,041 Anclaje d rosca interna d acero galvaniz.-diám.1/2". Tipo Hilti- HDI 1/2" uni. 720,0
4,042 Varilla de hierro galvanizado rosca corrida, diámetro= 10 mm mts 180,0
4,043 Arandela de acero galvanizado reforzada para varilla de diámetro 10 mm uni. 1.460,0
4,044 Tuerca de acero para varilla de diámetro 10 mm uni. 1.460,0
4,050 Carp. Nivelac.
4,051 Arena m3 30,0
4,052 Cemento (portland) uni. 300,0
4,060 Solera amure y porche entrada

4,061
Tirantes pino (4"x1 1/2") impregnado c/CCA (por vacío-presión y con
retención mínima de 4Kg/m3), y en estado seco (CH=16-18%) ml 1.400,0

4,070 Paredes Paneles
4,071 Tirantes 1 1/2"x4"x2,4m largo d madera eucalip. cepillada (paneles ext e int) uni. 3.000,0
4,072 Placas OSB e=11 mm (1,22 x 2,44) uni. 380,0
4,080 Cubierta Superior
4,081 Viga 6"x 2" (eucalytus secado a horno) 5 m ml 910,0
4,082 Tirante 4"x 2" (eucalytus secado a horno) 2,4m ml 980,0
4,083 Tirantes 2" x 1" x 3 m largo de madera eucaliptus cepillada ml 3.400,0
4,084 Tirantes 2" x 2" x 3 m largo de madera eucaliptus cepillada uni. 380,0
4,085  Placas contrachapado eucalip. e=12mm (1,22x2,44)(Calidad encolado p/exterior) uni. 340,0
4,086 Chapa econopanel cal. 26 de 4,30 m uni. 30,0
4,087 Chapa econopanel cal. 26 de 6,70 m uni. 130,0
4,090 Membrana Asfáltica

4,091
(bajo solera amure y contorno aberturas) Tiras de Memb.Asfált. Autoad.de 10cm ancho y 4mm espesor 
mín., c/alma polietileno d 50micras mts 1.500,0

4,100  Protec. Mad.(p/elem.estruct.)
4,101 Protec. madera d base alquídica, impregnante, c/efecto fungic. e insectic. lts 840,0
4,110 Pinturas
4,111 Aguarrás lts 240,0
4,112 Sellador pigmentado - cada recip. 20 lts. uni. 26,0
4,113 Pintura látex al agua Cielorraso - cada recip. 20 lts. uni. 24,0
4,114 Pintura látex al agua Paredes interior - cada recip. 20 lts. uni. 34,0
4,115 Pintura látex al agua Paredes exterior - cada recip. 20 lts. uni. 20,0
4,120  AislaciónTérmica
4,121 Mantas de lana de vidrio, e= 50 mm (rollo 1m x 22m) uni. 105,0
4,130 Revestimiento Interior
4,131 Placas de yeso (paredes). Dimensiones: 1,20 x 2,40 m, e=12,5 mm uni. 750,0
4,132 Placas de yeso (cielorraso). Dimensiones: 1,20 x 2,40 m, e=9 mm uni. 250,0
4,133 Placas de yeso verde. Dimensiones: 1,20 x 2,40 m, e=12,5 mm uni. 70,0
4,134 Cinta de papel microperforada (Durlock) rollo 52,0
4,135 Masilla Durlock - c/u 32kg uni. 50,0
4,140 Pisos, Zócalos y Revestimiento Cerámico
4,141 Pisos cerámica (30 cm x 30 cm) m2 750,0
4,142 Zócalos y contramarcos de madera finger eucaliptus 8cm. Alto. mts 650,0
4,143 Pastina para rellenar juntas entre cerámicas (500 g/m2) kg 160,0
4,144 Silicona blanca pintable tubo 60,0
4,145 Cerámica (30 cm x 30 cm) hasta 1,80 m en baño, 0,60 m sobre mesadas en cocina y exterior m2 240,0
4,146 Pegamento para cerámica (tipo "Bindafix") uni. 190,0
4,147 Cantoneras  L=2,50 m uni. 40,0
4,150 Revestimiento Exterior
4,151  Placas (cemento y fibras de celulosa, libre de asbesto) tipo "Superboard",e=10mm (1,20m x 2,40m) uni. 650,0

4,152
Siding tablillas (cemento y fibras celulosa, libre de asbesto) tipo "Superboard", e= 8mm 
(0,19mx3,66m).Textura madera, color blanco uni. 590,0

4,153 Masilla superboard - c/u 32kg uni. 46,0
4,154 Cinta para superboard rollo 39,0
4,155 Pintura latex acrílico color blanco (p/mochetas y àngulos)-cada recip.20lts. uni. 4,0
4,160 Polietil. Y Membran.
4,161 Film de polietileno, e=100 micras techo, piso y pared m2 3.150,0
4,162 Membrana fibra plástica tipo "Tyvek" (techo:rollo 1m anchox30m largo) rollo 104,0
4,163 Cinta para Tyvek (cada 4 rollos dan una cinta) rollo 34,0
4,170 Puertas y Ventanas
4,171 Puerta interior c/cerradura de hierro c/pomo y llavín. uni. 60,0
4,172 Puerta exterior. Picaporte con manija de bronce niquelado y cerradura de seguridad de doble paleta. uni. 20,0
4,173 Ventana corrediza.  dormi 1,05 x 1,00 uni. 50,0
4,174 Ventana corrediza.  estar 1,05 x 1,15 uni. 10,0
4,175 Ventana proyec deslizante.  cocina 0,60 x 1,00 uni. 10,0
4,176 Ventana corrediza. baño 0,60 x 0,40 uni. 10,0
4,177 (para amure) Tubos de espuma de poliuretano gde. uni. 52,0  
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4,180 Instalación Eléctrica
4,181 Tablero de embutir para  16 modulos uni. 10,0
4,182 Llaves bipolares de embutir uni. 30,0
4,183 Tomas bipolares mas tierra de embutir tres en línea uni. 120,0
4,184 Llaves unipolares de embutir uni. 90,0
4,185 Tomas tres en línea con llave bipolar de embutir uni. 70,0
4,186 Tubo de luz 1x40w completo uni. 10,0
4,187 Portalampara pendentes E27 uni. 80,0
4,188 Receptaculos curvos uni. 50,0
4,189 rosetas plasticas uni. 50,0
4,190 Jabalina de descarga a tierra de 2mts co conector uni. 10,0
4,191 Caño corrugado metalico de 3/4" mts 1.300,0
4,192 Cajas de brazo metalicas uni. 40,0
4,193 Cajas de llave llana metalica uni. 200,0
4,194 Rosetas pedientes uni. 90,0
4,195 Diferencial monofasica de 25 Amper uni. 10,0
4,196 Disyuntores de 10Amper uni. 20,0
4,197 Disyuntores de 16 Amper uni. 40,0
4,198 Cable de 2x6mm2 bajo plastico ml 50,0
4,199 Cable de 2mm2 ml 500,0
4,200 Cable de 1mm2 ml 2.500,0
4,201 Cable de descarga a tierra de 2mm2 verde y amarillo ml 1.200,0
4,210 Instalación Sanitaria
4,211 Inodoro loza color blanco (eje descarga a 25cm d pared) c/cisterna plást. uni. 20,0
4,212 lavabo con pedestal de loza color blanco uni. 20,0
4,213 bidet de loza color blanco uni. 10,0
4,214 Grifería cromada monocomando en lavabo de baño uni. 20,0
4,215 Grifería cromada monocomando en bidet de baño uni. 10,0
4,216 Grifería exterior cromada monocomando para ducha uni. 10,0
4,217 Grifería cromada monocomando en mesada cocina uni. 10,0
4,218 Canilla de agua fría para  patio uni. 10,0
4,219 Interceptor de grasa (Grasera) uni. 10,0
4,220 Caja de recepcion sifonada abierta de pvc uni. 10,0
4,221 Resumidero de piso uni. 10,0
4,222 Sifón de goma uni. 30,0
4,223 Caño de PVC de 40mm - cada uni. 3 mts. uni. 30,0
4,224 Caño de PVC de 50mm - cada uni. 3 mts. uni. 20,0
4,225 Caño de PVC de 110mm - cada uni. 3 mts. uni. 30,0
4,226 Codo de 45º de PVC de 40mm uni. 40,0
4,227 Codo de 90º de PVC de 40mm uni. 50,0
4,228 Codo de 90º de PVC de 110mm (salida de inodoro) uni. 20,0
4,229 Te con reducción de ø110 a ø50 uni. 20,0
4,230 Reducción de ø63 a ø50 uni. 10,0
4,231 Rejilla de ventilacion (bronce) uni. 10,0
4,232 Adhesivo para caños pvc - 1/2 lt. uni. 10,0
4,233 Tapa para pileta de patio 20x20 uni. 10,0
4,234 Caño p/ termofusion de 20mm (4 mts) uni. 60,0
4,235 Codo de 90ª polipropileno para termofusion de 20 mm uni. 110,0
4,236 Te de polipropileno para termofusion de 20mm uni. 80,0
4,237 Cupla simple Poliprpileno de 20 mm uni. 70,0
4,238 Curva de sobrepasaje de 20 mm uni. 70,0
4,239 Codo polipropileno p/termofusion de 20mm c/inserto macho de 1/2" uni. 100,0
4,240 Codo polipropileno p/termofusion de 20mm c/inserto hembra de 1/2" uni. 40,0
4,241 Llave de paso metalica para termofusion uni. 20,0
4,242 Colilla metalica de 30cm uni. 40,0
4,250 Instal. Provis. p/evacuar aguas servidas de Viv.
4,251 Caños de Hº de 1mt. De diám. Con tapa de Hº y orificio para caños de PVC de 110mm uni. 10,0
4,252 Caños de PVC de 110mm x 6 mts. uni. 20,0
4,260 Mueble de Cocina

4,261
Mueble bajo mesada 1.50mx0.60m, y 0.90m altura, estante y puertas para apoyo de mesada. Tipo MDF 
con terminación melamínico c/tapacantos. uni. 10,0

4,262  Mesada de escallas de mármol o similar, c/pileta simple acero inox.c/válvula incorporada. uni. 10,0
4,270 Tornillos
4,271 Tornillos  Phillips FIXER (zincado amarillo): long=40 mm, diámetro=4,5 mm uni. 5.200,0
4,272 Tornillos para superboard- Tornillo pizarreño zincado autoavellanante punta aguda 6 x 1 1/4" uni. 33.000,0
4,280 Conectores
4,281 Chapa de acero galvanizado Nº 20 para conectores (1,2 x 2,4) uni. 8,0
4,290 Babetas
4,291 (cubierta superior y aberturas) Chapa de acero galvanizado C24 para babetas cubierta superior mts 510,0
4,300 Clavos Helicoidales
4,301 Clavos galvanizados estriados de 2,5" kg 65,0
4,302 Clavos galvanizados estriados de 4"- kg 40,0
4,303 Clavos galvanizados estriados de 3" kg 40,0
4,310 Tornillos autoroscantes
4,311  (para fijar chapa del techo y terminaciones) Torni. Metál. Autoperforantesc/arandela goma y chapa 2" uni. 6.500,0

SUBTOTAL 0,00 0,00 
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5 FRACCIONAMIENTO y PERMISO DE CONSTRUCCIÓN
PLANO DE FRACCIONAMIENTO DE TIERRA

5,01 Amojonamiento gl 1,0
5,02 Timbres profesionales / Tasas municipales gl 1,0
5,03 Plano de fraccionamiento inscripto en Catastro gl 1,0
5,04 Declaraciones Juradas gl 1,0

PERMISO DE CONSTRUCCIÓN
5,05 Timbres profesionales / Tasas municipales (exonerado) gl 1,0
5,06 Cédulas catastrales gl 1,0
5,07 Declaraciones Juradas gl 1,0

SUBTOTAL 0,00 0,00

SUBTOTAL SIN IVA Y LEYES SOCIALES 0,00 0,00
IVA 0,00
LEYES SOCIALES 0,00
TOTAL (IVA Y LEYES SOCIALES INCLUIDO) 0,00

1 IMPLANTACION GENERAL DE OBRA 0,00 0,00
2 VIVIENDAS 2 DORMITORIOS 0,00 0,00
3 VIVIENDAS 3 DORMITORIOS 0,00 0,00
4 VIVIENDAS 4 DORMITORIOS 0,00 0,00
5 FRACCIONAMIENTO Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 0,00 0,00

SUBTOTAL INVERSION DIRECTA 0,00 0,00
IVA 0,00

INVERSIÓN DIRECTA 0,00 0,00

SUBTOTAL INVERSION DIRECTA 0,00 0,00
IVA 0,00
TOTAL INVERSIÓN 0,00

INVERSION DIRECTA

INVERSION TOTAL
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Sección X.  Formularios de Garantía 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria) 
 
[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según las 
instrucciones indicadas entre corchetes.] 
 
_________________________________________________________ 
[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 
 
Beneficiario:  [indicar el nombre y la dirección del Contratante] 
 
Fecha:  [indique la fecha] 
 
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.  [indique el número] 
 
 
Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los 
nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su 
Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) 
para la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del Llamado a Licitación No. [indique el 
número del Llamado] (“el Llamado”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento deberá 
respaldar dicha Oferta. 
 
A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos 
obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de  
[indique la cifra en números expresada en la moneda del país del Contratante o su equivalente en una 
moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas 
de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el 
Oferente está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, 
porque el Oferente: 
 

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el 
Formulario de la Oferta; o 

 
(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes 

(en adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o 
 
(c) habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período de 

validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le solicita, o (ii)  no 
suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO. 

 
Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras 
oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento emitida a favor 
de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente seleccionado, cuando 
ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación 
informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la 
expiración de la Oferta.   



 

104 
 

 
Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución 
en o antes de dicha fecha. 
 
Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera 
solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas en 
inglés) 
 
 
         
[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)] 
 
 



 

105 
 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza) 

 
[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo con las 
instrucciones indicadas en corchetes.] 
 
 
FIANZA No. [indique el número de fianza] 
 
POR ESTA FIANZA  [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los nombres 
legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”), y [indique el 
nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en 
[indique el nombre del país del Contratante], en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan 
y firmemente se comprometen con [indique el nombre del Contratante] en calidad de Demandante (en 
adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto en cifras expresado en la moneda del País 
del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma 
en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse 
el precio de la Garantía, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y 
obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y 
cesionarios a estos términos. 
 
CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha del ____ 
día de _______, del 200_, para la construcción de [indique el número del Contrato] (en adelante “la 
Oferta”). 
 
POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:    
 

(1) retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el Formulario de la 
Oferta; o 

 
(2) no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 

28.2 de las IAO; o 
 

(3) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el 
período de validez de la misma, 
 
(a)  no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de conformidad 

con las Instrucciones a los Oferentes; o 
 
(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de conformidad con lo 

establecido en las Instrucciones a los Oferentes; el Garante procederá inmediatamente a 
pagar al Contratante la máxima suma indicada anteriormente al recibo de la primera 
solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar su 
demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta es 
motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, 
especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron. 

 
El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto 
inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la Oferta tal como se establece 
en la Llamado a Licitación o prorrogada por el Contratante en cualquier momento antes de esta fecha, y 
cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se dispensan por este instrumento. 
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EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos con 
sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de [indique el año]. 

 
Contratista(s):_______________________ Garante: ______________________________     
     Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 
 
 __________________________________   ______________________________________ 
[firma(s) del (de los) representante(s)   [firma(s) del (de los) representante(s) 
autorizado(s)    autorizado(s) 
 
_________________________________ _______________________________________ 
[indique el nombre y cargo en letra de  [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]      
imprenta] 
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Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria) 

(Incondicional) 
[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario según 
las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de garantía.] 
 
 [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 
 
Beneficiario:  [indique el nombre y la dirección del Contratante] 
 
Fecha:  [indique la fecha] 
 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.  [indique el número de la Garantía de Cumplimiento] 
Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) 
ha celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del Contrato] de fecha [indique la fecha]  con 
su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras] en 
adelante “el Contrato”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de 
Cumplimiento. 
 
A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos 
irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de (indique 

la cifra en números] [indique la cifra en palabras],
1

 la cual será pagada por nosotros en los tipos y 
proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de 
su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Contratista 
está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su 
entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido. 
 
Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión del 
Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que 

nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del [indicar el año],
2
 lo que 

                                                
1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el 

Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al 
Contratante. 

2
  Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante 

deberá observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará 
solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la 
expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar 
agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión 
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ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en 
esta institución en o antes de esta fecha. 
 
Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra 
primera solicitud  (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus 
siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido. 
         
[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco] 

                                                                                                                                                       
de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]/[un año], en respuesta a una solicitud por escrito del 
Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.” 
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Garantía de Cumplimiento (Fianza) 

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario de 
acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía] 
 
Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante (en adelante “el 
Contratista”) y [indique el nombre, título legal y dirección del garante, compañía afianzadora o 
aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen 
con [indique el nombre y dirección del Contratante] en calidad de Contratante (en adelante “el 

Contratante”) por el monto de [indique el monto de fianza] [indique el monto de la fianza en palabras]
3

, a 
cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del 
Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos 
colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a 
estos términos. 
 

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha
4

 del
 
 [indique el 

número] días de [indique el mes] de [indique el año] para  [indique el nombre del Contrato] de acuerdo con 
los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la medida de lo estipulado 
en el presente documento, constituyen por referencia parte integrante de éste y se denominan, en adelante, 
el Contrato. 
 
Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel cumplimiento a 
dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación quedará anulada y, en caso 
contrario, tendrá plena vigencia y efecto.  En cualquier momento que el Contratista esté en violación del 
Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por su parte con las obligaciones a su cargo, el 
Garante podrá corregir prontamente el incumplimiento o deberá proceder de inmediato a: 
 
 (1)  llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o 
 
(2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante para llevar a cabo el 

Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez que el Contratante y el 
Garante hubieran determinado cuál es el Oferente que ofrece la oferta evaluada  más baja 
que se ajusta a las condiciones de la licitación, disponer la celebración de un Contrato entre 
dicho Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras (aun cuando existiera 
algún incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos 
para completar las Obras de conformidad con lo dispuesto en este párrafo), proporcionará 
fondos suficientes para sufragar el costo de la terminación de las Obras, menos el saldo del 
Precio del Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer párrafo de este 
documento, incluidos otros costos y daños y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser 
responsable en virtud de la presente fianza.  La expresión "saldo del Precio del Contrato" 
utilizada en este párrafo significará el monto total pagadero por el Contratante al Contratista 
en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante hubiera pagado debidamente al 
Contratista, o 
(3)  pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el  Contrato de 
acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta 
fianza. 

                                                
3
  El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, 
expresado en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante. 

4
  Fecha de la carta de aceptación o del Convenio. 
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El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye esta 
fianza. 
 
Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un año a partir 
de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras. 
 
Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, 
albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de esta 
fianza. 
 
En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha hecho 
estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma de su 
representante legal, a los [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año]. 
 
Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) 
En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)] 
 
En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 
Fecha [indique la fecha] 
 
Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador] 
En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)] 
 
En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 

Fecha [indique la fecha] 
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Garantía Bancaria por Pago de Anticipo 

 
[El Banco / Oferente  seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este formulario de 
acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un pago 
anticipado] 
 
[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 
 
Beneficiario: [Nombre y dirección del Contratante] 
 
Fecha: [indique la fecha] 
 
GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número] 
 
Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha 
celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha del 
contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción de las Obras] (en 
adelante denominado “el Contrato”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un 
anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación. 
 
A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento 
nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total 

[indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]
5

 contra el recibo de su primera solicitud por escrito, 
declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el 
Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecución de las 
Obras. 
 
Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago 
mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número [indique número]  
en el [indique el nombre y dirección del banco]. 
 
El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del  anticipo es 
reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago periódicos 
o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo en nuestra 
institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio 
del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el número] día del [indique el mes] de [indique el 

año]
6
, lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse 

                                                
5
   El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en 

cualquiera de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre 
convertibilidad aceptable al Comprador. 

6
    Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir que en 

caso de una prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una 
extensión de esta Garantía. Al preparar esta Garantía el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto 
en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía 
por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de 
dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía.” 
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en esta oficina en o antes de esta fecha. 
  
Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra 
primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458. 
 
     [firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]     
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ANEXO I  LLAMADO A LICITACIÓN 
República Oriental del Uruguay 

 
Préstamo BID Nº 3097/OC-UR 

Proyecto  URU/14/007 
 

 
LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL  Nº113/17/05 

 
1. La República Oriental del Uruguay ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del Programa de Mejoramiento de Barrios y se propone 
utilizar parte de los fondos de este financiamiento, para efectuar los pagos que se lleven a cabo en virtud 
del contrato objeto de esta licitación.   

2. La Intendencia de Salto invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para las obras de 
Viviendas (116) ubicadas en los Padrones Nº 32.943, 32.940, 33.067, 26.682 y 26.681 – Asentamiento 
Instrucciones del Año XIII: padrones Nº 9.785, 17.854, 9.847, 12.872, 10.329 y 18.981 – Asentamiento Ex 
Inundados: padrones Nº 31.424 al Nº 31.488, 32.765 y 32.769,  del departamento de Salto. 

El plazo de obra es de trescientos treinta y cinco  (335) días calendario. 

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional de 
acuerdo con las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo  (BID), y está abierta a todos los 
Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación. 

4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: OFICINA 
DE LICITACIONES DE LA IDS (Juan Carlos Gómez Nº 32) - E-mail: licitaciones@salto.gub.u 

5. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de Licitación, 
contra el pago de una suma no reembolsable de $U 7.000 (siete mil  pesos uruguayos) 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a OFICINA DE LICITACIONES DE LA IDS (Juan Carlos Gómez 
Nº 32) a más tardar a las 14 horas del día 20 de setiembre de 2017. Ofertas electrónicas  “no serán” 
permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en Juan 
Carlos Gómez Nº 32 a la hora 14 del día 20 de setiembre de 2017 físicamente en presencia de los 
representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona o en-línea, en la dirección indicada al final 
de este Llamado. 

7.  El monto global estimado con impuestos incluidos es de $U 124.671.764  (pesos uruguayos 
ciento veinticuatro millones seiscientos setenta y un mil setecientos sesenta y cuatro). 

8. La(s) dirección(es) referida(s) arriba es (son): Juan Carlos Gómez Nº 32, departamento de Salto 
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ANEXO II –. CARTA DE ACEPTACION 

 
[indique la fecha] 
Número de Identificación y Título del Contrato[indique el número de identificación y el 
título del Contrato] 
A:  [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado] 
La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha 
[indique la fecha] para la ejecución del  [indique el nombre del Contrato y el número de identificación, tal 
como se emitió en las CEC] por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras y en palabras] 
[indique la denominación de la moneda], con las correcciones y modificaciones efectuadas de conformidad 
con las Instrucciones a los Oferentes (si corresponde). 
Por este medio les instruimos para que 
(a) procedan a la preparación del Programa de Obras y documentación requerida para la firma del 
Contrato (ver cláusula 2.3 de las CGC y CEC relacionada) 
(b) consideren los términos del Convenio adjunto (Modelo de Contrato), manifestando su conformidad o 
proponiendo las modificaciones que entiendan convenientes. 
(c) Los acuerdos que surjan de este proceso de negociación se plasmarán en un documento que formará 
parte del Contrato. 
(d) en un plazo máximo de diez días a contar a partir de la notificación de adjudicación presente la 
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y las pólizas de seguro indicadas en las CEC. (Si el 
adjudicatario es un Proyecto de Consorcio o un APCA deberá presentar el Convenio del APCA en este 
mismo plazo) 
 
Cumplidos estos extremos se coordinará fecha y lugar para la suscripción del Contrato 
Firma Autorizada ______________________________________________________________ 
Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________ 
Nombre de la Entidad: __________________________________________________________ 

Adjunto: Convenio 
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ANEXO III.- MODELO DE CONTRATO 
 

En la ciudad de …........................., Re Oriental del Uruguay, el día …....... de …............... de 20....; 
ENTRE: POR UNA PARTE: La Intendencia de …........................, representada en este acto por 
….................................., en su calidad de Intendente de …........................, con domicilio en la calle 
…............................... número …............., inscripta en el Registro Único Tributario con el número 
…...........................- POR OTRA PARTE: El ….............................., mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad número …................., quien comparece en su calidad de mandatario, en nombre y 
representación de la empresa ….............................., inscripta en el Registro Único Tributario de la 
Dirección General Impositiva con el número …........................... y en el Banco de Previsión Social con el 
número …........................., con domicilio constituido a todos los efectos del presente en la calle 
…........................ número ….............. de ésta ciudad.- 
CONVIENEN LO SIGUIENTE: PRIMERO. ANTECEDENTES: I) El Intendente de ….............. llamó a 
Licitación Pública …......... número ….................. tramitada en Expediente número …....., caratulado Obras de 
Regularización del Asentamiento “................................”.- II) Por Resolución número ….................... de fecha 
…..............., se adjudicó la Obra de referencia a la Empresa …........................... Dicha obra forma parte del 
Programa de Mejoramiento de Barrios, el que es financiado con recursos locales del mismo, así como 
parcialmente por el Préstamo BID número 3097/OC-UR, lo que dio lugar al Convenio de Financiamiento 
suscrito entre el Programa de Mejoramiento de Barrios y el Contratante en la fecha.- SEGUNDO. OBJETO: 
Con el objeto de llevar a cabo obras de Infraestructura Física (…...............................), en el Asentamiento 
“...............” la Intendencia de …............................. ha aceptado la oferta para la construcción de dichas obras 
por lo que contrata a la empresa ….........................., quien también acepta y se obliga a ejecutar la Obra de 
construcción de Mejoramiento Barrial, en un todo de acuerdo con el Pliego de Obras Menores respectivo, 
Pliego Particular de Condiciones y Especificaciones Técnicas y la oferta presentada, que ambas partes 
declaran conocer y aceptar en todos sus términos formando parte de este contrato.  Los siguientes 
documentos se consideran parte del presente y serán leídos e interpretados en forma conjunta con el 
Contrato: a) Condiciones Generales y Especiales del Contrato; b) el Formulario de la Oferta objeto del 
presente, donde la Empresa estableció el monto global por el cual se compromete a realizar la totalidad de las 
obras; c) el Formulario de Declaraciones de Comisiones o Gratificaciones; d) la notificación del Contratante al 
Contratista de que se le ha adjudicado el Contrato; e) las aclaraciones y enmiendas que se realicen a dichos 
documentos; f) el plan de trabajo y los cronogramas físico y financiero establecidas en la oferta y aprobados 
por el Contratante; g) los planos y demás recaudos entregados al Contratista, los que definen los servicios y 
las obras cuya ejecución comprende el Contrato; y h) las Ordenes de Servicio que sean impartidas a la 
Empresa para la realización de la Obra.- TERCERO. PRECIO: El precio de la Obra objeto de este contrato es 
de $ …..................... (pesos uruguayos …...............................), que se desglosa: a) $.................................. 
(pesos uruguayos..........................) por básico de obra; b) $ …..................................... (pesos uruguayos 
….................................) por  concepto de IVA. Ambos montos indicados en los numerales a) y b) se ajustarán 
por la paramétrica establecida en la cláusula …...... y; c) $ …...... (pesos uruguayos …...........) por concepto de 
aportes al BPS, los cuales se ajustarán según los aumentos de jornales (coeficiente trasladable al precio 
correspondiente al Convenio vigente de la Industria de la Construcción a partir de la fecha de apertura de las 
ofertas). Dicho precio comprende la totalidad de los trabajos, suministros, impuestos, gravámenes y tributos de 
cualquier clase, aportes sociales y gastos originados por cualquier concepto requerido.- CUARTO: Como 
contraprestación a los pagos que el Programa de Mejoramiento de Barrios realizará por cuenta y orden del 
Contratante, al Contratista, de acuerdo a los términos del Convenio de Financiamiento, y en la forma indicada 
en este Contrato, el Contratista se obliga a realizar los servicios y construir las obras al Contratante y a 
subsanar los defectos de éstos de conformidad con las disposiciones del Contrato.- QUINTO: El Contratante 
se obliga a pagar a la empresa ….......................... por la construcción de las obras y por la reparación de 
cualquier defecto del proyecto, si lo hubiese, el precio indicado en el Contrato o las sumas que resulten 
pagaderas de conformidad con el mismo, dentro del plazo y en la forma prescrita en el presente.- SEXTO. 
PLAZO: El plazo total previsto para la ejecución del contrato es de ….............. días calendario y el plazo 
previsto para la ejecución de las obras objeto del contrato es de …................. días calendario.  Estos plazos 
serán contados respectivamente a partir de la firma del Contrato y del Acta de Inicio de las Obras que se 
deberá labrar dentro de los veinte días corridos a partir de la fecha de firma del Contrato.- SEPTIMO: FORMA, 
MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del precio se realizará mediante anticipos a cuenta del precio 
ofertado, en forma mensual y con relación al avance físico de la obra, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en el Pliego de Obras Menores (Cláusula …..).- OCTAVO: RECARGO POR MORA: Se estará a 
lo establecido en el Pliego de Obras Menores (Cláusula …...).- NOVENO: PLAN DE DESARROLLO DE LOS 
TRABAJOS: Se llevará a cabo de acuerdo a lo previsto en el Pliego de Obras Menores (literal ….. Ejecución 
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de los Trabajos) y al Cronograma de Avance e Inversiones presentado por la firma Contratista y 
oportunamente aprobado, que se anexa a este contrato.- DECIMO. GARANTIA: La Empresa constituyó: I) 
Garantía de mantenimiento de oferta según recibo número ….......... de fecha ….. de ….... de …......; por la 
suma de $....................; y II) Garantía de Cumplimiento de Contrato según recibo número …........... de fecha 
…... de ….... de …......., por la suma de $ …............., expedido por la Tesorería General de la I.M..- 
DECIMOPRIMERO. CERTIFICADOS: La Empresa presentó: I) Certificado Veca, expedido por el Registro 
Nacional de Empresas de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas el día…........ de 
…............ de ….......; II) Certificado Común número …........................, previsto en la Ley Nº 16.170 Art. 663 y 
siguientes, expedido por el Banco de Previsión Social el día ….... de ….......... de …..........; III) Constancia de 
Certificado de Vigencia Anual de la Dirección General Impositiva Nº …............... de fecha ….... de …...... de 
…........; todos vigentes.- DECIMOSEGUNDO. El contratista queda obligado a dar cumplimiento a todas las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral.  Los contratistas de obra pública, deberán 
incluir en sus relaciones convencionales con los respectivos subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir 
con todas las disposiciones vigentes de derecho laboral.- DECIMOTERCERO. INSPECCION DE LAS 
OBRAS: Funcionarios designados por el Contratante, el MVOTMA, el Programa de Mejoramiento de Barrios y 
el BID, efectuarán la inspección de las obras y/o de los centros de producción todas las veces que lo estimen 
conveniente, obligándose el contratista a otorgar las facilidades necesarias.- DECIMOCUARTO. SOLUCION 
DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS: Queda establecido que las diferencias o controversias que puedan surgir 
entre las partes se resolverán de acuerdo a lo establecido en la Cláusula …... del Pliego de Obras Menores.- 
DECIMOQUINTO. MORA: Se caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados 
o por la omisión o realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a 
lo estipulado, sin necesidad de estipulación judicial o extrajudicial de clase alguna.- DECIMOSEXTO. 
DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios especiales para todos los efectos de este 
contrato en los establecidos como suyos en el encabezamiento, estableciendo como medio idóneo de 
notificación las comunicaciones efectuadas mediante telegrama colacionado y fax con acuso de recibo.- 
DECIMOSEPTIMO. La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del País a todos los efectos que 
pudiera dar lugar la ejecución de este contrato.-  EN TESTIMONIO de lo cual, las partes firman el presente 
contrato de conformidad con las leyes de la República Oriental del Uruguay, en el día, mes y año antes 
indicado, en tres ejemplares del mismo tenor.- 
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ANEXO IV – CERTIFICADO TIPO. 

Programa de Mejoramiento de Barrios – Prestamo BID Nº 3097/OC-UR
Certificado correspondiente a los datos que siguen:

“Nombre Subejecutor” -  Asentamiento "Nombre Asentamiento y/o Area precaria"       Empresa: “Nombre Empresa Constructora”
Certificado de obra financiada con aporte P.M.B.  

Licitación “Tipo y Nº” - Certificado de Avance en pesos  N° Nº Certificado Correspondiente al mes: Mes y Año de Certificación

OBRA BASICA  
ACUMULADO ANTERIOR TOTAL DEL MES ACUMULADO ACTUAL

A  INVERSION DIRECTA   Monto  % Monto  %  Monto  %  
1 RED VIAL   

% por rubros

2 RED DE DRENAJES PLUVIALES   
3 RED DE SANEAMIENTO   
4 RED DE AGUA POTABLE    
5 RED DE ENERGIA ELECTRICA   
6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO   
7 EQUIPAMIENTO SOCIAL   
8 EQUIPAMIENTO URBANO   
9 VIVIENDAS   

10 MEJORA DE VIVIENDAS 
11 SERVICIOS HIGIENICOS   
12 OBRAS MITIGACIÓN AMBIENTAL 
13 GASTOS GESTIÓN 

SUBTOTAL INVERSION DIRECTA  Sumatoria Sumatoria  % Sumatoria  % Sumatoria  % 

B  INVERSIÓN COMPLEMENTARIA  
1 RED VIAL   

% por rubros

2 RED DE DRENAJES PLUVIALES   
3 RED DE SANEAMIENTO   
4 RED DE AGUA POTABLE    
5 RED DE ENERGIA ELECTRICA   
6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO   
7 EQUIPAMIENTO SOCIAL   
8 EQUIPAMIENTO URBANO   
9 VIVIENDAS   

10 MEJORA DE VIVIENDAS 
11 SERVICIOS HIGIENICOS   
12 OBRAS MITIGACIÓN AMBIENTAL 
13 GASTOS GESTIÓN 

SUBTOTAL INVERSION COMPLEMENTARIA  Sumatoria Sumatoria  % Sumatoria  % Sumatoria  % 

FA
C

TU
R

A
 1 SUBTOTAL OBRA BASICA DEL MES  A + B A + B % A + B % A + B % 

I.V.A. (22 %) IVA IVA 

AVANCE DEL MES (A+B) + IVA (A+B) + IVA 

RETENCION DE GARANTIA (5 % sobre BASICO) -(A+B)*0,05

A  DESCUENTO ANTICIPO INVERSION DIRECTA   
1 RED VIAL   
2 RED DE DRENAJES PLUVIALES   
3 RED DE SANEAMIENTO   
4 RED DE AGUA POTABLE    
5 RED DE ENERGIA ELECTRICA   
6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO   
7 EQUIPAMIENTO SOCIAL   
8 EQUIPAMIENTO URBANO   
9 VIVIENDAS   

10 MEJORA DE VIVIENDAS 
11 SERVICIOS HIGIENICOS   
12 OBRAS MITIGACIÓN AMBIENTAL 
13 GASTOS GESTIÓN 

SUBTOTAL DESCUENTO DE ANTICIPO  INVERSION DIRECTA  Sumatoria Sumatoria  Sumatoria  Sumatoria   

B  DESCUENTO ANTICIPO INVERSIÓN COMPLEMENTARIA  
1 RED VIAL   
2 RED DE DRENAJES PLUVIALES   
3 RED DE SANEAMIENTO   
4 RED DE AGUA POTABLE    
5 RED DE ENERGIA ELECTRICA   
6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO   
7 EQUIPAMIENTO SOCIAL   
8 EQUIPAMIENTO URBANO   
9 VIVIENDAS   

10 MEJORA DE VIVIENDAS 
11 SERVICIOS HIGIENICOS   
12 OBRAS MITIGACIÓN AMBIENTAL 
13 GASTOS GESTIÓN 

SUBTOTAL DESCUENTO DE ANTICIPO INVERSION COMPLEMENTARIA  Sumatoria Sumatoria  Sumatoria  Sumatoria   

MULTAS

OTRAS RETENCIONES

DEVOLUCIONES

LIQUIDACION DEL MES A PAGAR Sumatoria 
Todos los valores están indicados en pesos uruguayos

Notas:

Ingreso al Programa de Mejoramiento de Barrios – MVOTMA:
Certificado Aprobado

Aprobado por Mejoramiento Barrial – P.M.B./MVOTMA

por “Dirección de obra” por “Subjecutor”

MONTO 
CONTRATO 

Monto básico del 
contrato por rubros 

Monto básico de 
avance acumulado 
del mes anterior por 

rubros

% por 
rubros

Monto Básico de 
avance por rubros 

Monto básico de 
avance acumulado 
del mes por rubros

% por 
rubros

Monto básico del 
contrato por rubros 

Monto básico de 
avance acumulado 
del mes anterior por 

rubros

% por 
rubros

Monto Básico de 
avance por rubros 

Monto básico de 
avance acumulado 
del mes por rubros

% por 
rubros

Retención 
Acumulada del 
mes anterior

Retención 
Acumulada del mes

Monto anticipo 
financiero por rubro

Monto acumulado 
de descuento de 

anticipo financiero 
del mes anterior por 

rubros

Monto de descuento 
de anticipo 

financiero por rubros

Monto acumulado de 
descuento de anticipo 

financiero del mes 
por rubros

Monto anticipo 
financiero por rubro

Monto acumulado 
de descuento de 

anticipo financiero 
del mes anterior por 

rubros

Monto de descuento 
de anticipo 

financiero por rubros

Monto acumulado de 
descuento de anticipo 

financiero del mes 
por rubros

por “Empresa 
Constructora”

por P.M.B. - 
MVOTMA
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Programa de Mejoramiento de Barrios – Prestamo BID Nº 3097/OC-UR
Certificado correspondiente a los datos que siguen:

“Nombre Subejecutor” -  Asentamiento "Nombre Asentamiento y/o Area precaria"       Empresa: “Nombre Empresa Constructora”
Certificado de obra financiada con aporte P.M.B.  

Licitación “Tipo y Nº” - Certificado de Avance en pesos  N° Nº Certificado Correspondiente al mes: Mes y Año de Certificación

AJUSTE PARAMETRICO  
ACUMULADO ANTERIOR TOTAL DEL MES ACUMULADO ACTUAL

A  INVERSION DIRECTA   Var. Parametrica  Monto  Monto  Monto  
1 RED VIAL   
2 RED DE DRENAJES PLUVIALES   
3 RED DE SANEAMIENTO   
4 RED DE AGUA POTABLE    
5 RED DE ENERGIA ELECTRICA   
6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO   
7 EQUIPAMIENTO SOCIAL   
8 EQUIPAMIENTO URBANO   
9 VIVIENDAS   

10 MEJORA DE VIVIENDAS 
11 SERVICIOS HIGIENICOS   
12 OBRAS MITIGACIÓN AMBIENTAL 
13 GASTOS GESTIÓN 

SUBTOTAL INVERSION DIRECTA  Sumatoria Sumatoria  Sumatoria  Sumatoria  

B  INVERSIÓN COMPLEMENTARIA  
1 RED VIAL   
2 RED DE DRENAJES PLUVIALES   
3 RED DE SANEAMIENTO   
4 RED DE AGUA POTABLE    
5 RED DE ENERGIA ELECTRICA   
6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO   
7 EQUIPAMIENTO SOCIAL   
8 EQUIPAMIENTO URBANO   
9 VIVIENDAS   

10 MEJORA DE VIVIENDAS 
11 SERVICIOS HIGIENICOS   
12 OBRAS MITIGACIÓN AMBIENTAL 
13 GASTOS GESTIÓN 

SUBTOTAL INVERSION COMPLEMENTARIA  Sumatoria  Sumatoria  Sumatoria  

FA
C

TU
R

A
 2 SUBTOTAL AJUSTE PARAMETRICO DEL MES  A + B A + B A + B 

I.V.A. (22 %) IVA 

AVANCE AJUSTE PARAMETRICO DEL MES (A+B) + IVA 

RETENCION DE GARANTIA (5 % sobre AJUSTE) -(A+B)*0,05

A  DESCUENTO AJUSTE DE ANTICIPO INVERSION DIRECTA  
1 RED VIAL   
2 RED DE DRENAJES PLUVIALES   
3 RED DE SANEAMIENTO   
4 RED DE AGUA POTABLE    
5 RED DE ENERGIA ELECTRICA   
6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO   
7 EQUIPAMIENTO SOCIAL   
8 EQUIPAMIENTO URBANO   
9 VIVIENDAS   

10 MEJORA DE VIVIENDAS 
11 SERVICIOS HIGIENICOS   
12 OBRAS MITIGACIÓN AMBIENTAL 
13 GASTOS GESTIÓN 

SUBTOTAL DESCUENTO AJUSTE DE ANTICIPO DE INVERSION DIRECTA  Sumatoria  Sumatoria  Sumatoria  Sumatoria  

B   DESCUENTO AJUSTE DE ANTICIPO INVERSION COMPLEMENTARIA  
1 RED VIAL   
2 RED DE DRENAJES PLUVIALES   
3 RED DE SANEAMIENTO   
4 RED DE AGUA POTABLE    
5 RED DE ENERGIA ELECTRICA   
6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO   
7 EQUIPAMIENTO SOCIAL   
8 EQUIPAMIENTO URBANO   
9 VIVIENDAS   

10 MEJORA DE VIVIENDAS 
11 SERVICIOS HIGIENICOS   
12 OBRAS MITIGACIÓN AMBIENTAL 
13 GASTOS GESTIÓN 

Sumatoria  Sumatoria  Sumatoria  Sumatoria  

LIQUIDACION DEL MES A PAGAR Sumatoria 

Todos los valores están indicados en pesos uruguayos
Notas:

Ingreso al Programa de Mejoramiento de Barrios – MVOTMA:
Certificado Aprobado

Aprobado por Mejoramiento Barrial – P.M.B./MVOTMA

por “Dirección de obra” por “Subjecutor”

Coeficiente de ajuste 
por rubro 

Monto básico de 
ajuste acumulado 

del mes anterior por 
rubros

Monto Básico de 
ajuste por rubros 

Monto básico de 
ajuste acumulado del 

mes por rubros

Coeficiente de ajuste 
por rubro 

Monto básico de 
ajuste acumulado 

del mes anterior por 
rubros

Monto Básico de 
ajuste por rubros 

Monto básico de 
ajuste acumulado del 

mes por rubros

Coeficiente 
promedio 

Retención 
Acumulada del 
mes anterior

Retención 
Acumulada del mes

Monto de ajuste de 
anticipo financiero 

por rubro

Monto acumulado 
de descuento de 
ajuste de anticipo 
financiero del mes 
anterior por rubros

Monto de descuento 
de ajuste de anticipo 
financiero por rubros

Monto acumulado de 
descuento de ajuste 

de anticipo financiero 
del mes por rubros

Monto de ajuste de 
anticipo financiero 

por rubro

Monto acumulado 
de descuento de 
ajuste de anticipo 
financiero del mes 
anterior por rubros

Monto de descuento 
de ajuste de anticipo 
financiero por rubros

Monto acumulado de 
descuento de ajuste 

de anticipo financiero 
del mes por rubros

SUBTOTAL DESCUENTO AJUSTE DE ANTICIPO DE INVERSION 
COMPLEMENTARIA  

por “Empresa 
Constructora”

por P.M.B. - 
MVOTMA
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ANEXO V – CRONOGRAMA TIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA “Nombre Empresa Constructora” – “Nombre Asentamiento” 

Rubro Total “AÑO”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inversión Directa Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
RED VIAL  
RED DE DRENAJES PLUVIALES   
RED DE SANEAMIENTO  
RED DE AGUA POTABLE   
RED DE ENERGIA ELECTRICA  
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  Ingreso por rubros Porcentajes de avance mensual
EQUIPAMIENTO SOCIAL 
EQUIPAMIENTO URBANO 
VIVIENDAS  
MEJORA DE VIVIENDAS 
SERVICIOS HIGIENICOS 
OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
GASTOS DE GESTIÓN 

SUBTOTAL Inversión Directa Sumatoria 
Porcentajes de avance mesual

Avance Financiero Mensual en Pesos Uruguayos 

Inversión Complementaria 
RED VIAL  
RED DE DRENAJES PLUVIALES   
RED DE SANEAMIENTO  
RED DE AGUA POTABLE   
RED DE ENERGIA ELECTRICA  
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  Ingreso por rubros Porcentajes de avance mensual
EQUIPAMIENTO SOCIAL 
EQUIPAMIENTO URBANO 
VIVIENDAS  
MEJORA DE VIVIENDAS 
SERVICIOS HIGIENICOS 
OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
GASTOS DE GESTIÓN 

SUBTOTAL Inversión Complementaria Sumatoria  
Porcentajes de avance mesual

Avance Financiero Mensual en Pesos Uruguayos 

SUBTOTAL Inversión Total 
Porcentajes de avance mesual

Avance Financiero Mensual en Pesos Uruguayos 

Monto Basico 
por rubros 

Monto Basico 
por rubros 

Monto 
Básico Total 
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ANEXO VI. CARTEL DE OBRA 
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ANEXO VII 
MEMORIAS 

 
 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - ESTRUCTURA DE  MADERA 

Sistema Constructivo para 116 viviendas. 

Las viviendas deben ser ejecutadas posteriores a las Obras de Control de Crecidas del Arroyo Ceibal 
(embalses de control de crecidas) y concomitantemente las infraestructuras de los servicios. 

Las viviendas propuestas se regirán por las características, áreas y Especificaciones Técnicas 
referidas en el Proyecto. 

El Sistema Constructivo será Pre-Fabricado de Estructura de Madera. 

Las Tipologías seleccionadas para la construcción de las mismas serán de acuerdo a la cantidad de 
dormitorios requeridos para cada tipo (se adjuntan imágenes y planos). Estas corresponden a 
soluciones habitacionales de realojos provisorios hasta tanto se construyan las obras de 
infraestructuras viales, sanitarias, hidráulicas y de energía eléctrica definitivas. 

Las viviendas se deberán construir con las siguientes instalaciones internas: energía eléctrica internas 
completas incluyendo el enhebrado de conductores eléctricos con sus puestas correspondientes, 
Redes internas de abastecimiento de agua potable y de evacuación de las aguas servidas 
(saneamiento de la vivienda). 

La Empresa Contratista tendrá la responsabilidad de construir las instalaciones provisorias de: 
instalación y colocación de pozos conformados por caños de Hormigón Armado de 100cm de diámetro 
a los efectos de brindar los servicios de evacuación provisoria de las aguas servidas; como también 
construirá las conexiones que quedarán permanentes para la evacuación de las aguas servidas de las 
viviendas construidas que permitirán la conexión permanente a las Redes de Saneamiento a construir 
mediante otro llamado a Licitación. 

Una vez finalizado la construcción de las viviendas, la Empresa Constructora deberá realizar las 
conexiones definitivas y habilitaciones correspondientes a cada vivienda a posteriori que la Empresa 
Contratista responsable de la construcción y/o ejecución de las obras de infraestructura, energía 
eléctrica, agua potable y saneamiento, pavimentos y del entubamiento de las aguas pluviales, realice la 
recepción provisoria de dichas obras. 

En resumen y considerando que la presente forma parte de un Proyecto Integral con criterio social 
donde, se requieren además, construir otros tipos de infraestructuras con sus correspondientes 
llamados a Licitación específicos, por este motivo será necesario que las diferentes Empresas 
Contratistas adjudicatarias establezcan un cronograma en conjunto para la ejecución de las obras 
civiles, viales, hidráulicas, sanitarias, de pluviales, construcción de viviendas, energía eléctrica, agua 
potable entre otras. 

Además y atento a lo expresado, será condición insubsanable para la adjudicación de las ofertas, la 
presentación de una carta de intensión de la voluntad de la Empresa de establecer los acuerdo 
requeridos debidamente firmados entre las diferentes Empresas Contratistas. 

A los efectos del presente llamado, la Empresa deberá presentar un cronograma específico de 
construcción de viviendas (plan de trabajo diferenciado por rubro y sus plazos); el que debe coincidir 
con el cronograma social que se adjunta (con los requisitos de plazos y etapas de traslados de 
familias). 
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TOTAL Viv. a Construir en primer cuatrimestre: 43 

TOTAL Viv. a Construir desde el mes 11 al mes 14: 40 

TOTAL Viv. a Construir desde el mes 13 al mes 16: 23 

TOTAL Viv. a Construir desde mes 15 al mes 18:   10 

 
 

Etapas Construcción de Viviendas por 
Asentamiento 

Meses de Cant. Dormit. y Nº de lotes donde construirán Viv. 
Construc. 2 dormitorios 3 dormitorios 4 dormitorios 

 
PR

IM
ER

A 
 
 
 
Balta Vargas: 27 lotes 

 
 
 

 
8, 9, 10 y 11 

10, 17, 22, 
24, 28, 29, 
38, 42, 43, 
67, 68, 69, 
71, 79, 86, 

87, 92 

 
 

20,21,23, 
50, 66, 70, 
72, 73, 91 

 
 
 

30 

Instrucciones del Año XIII: 10 lotes 97, 108, 109 94, 95, 96, 
107 93, 98, 99 

Ex Inundados: 6 lotes 188, 192 187, 190, 191 193 
22 16 5 

 

 
SE

G
U

N
D

A 

 
 
Balta Vargas: 22 lotes 

 
 
 
 
 

11, 12, 13 y 14 

2, 3, 4, 9, 
25, 33, 37, 
47, 54, 57, 
75, 78, 80, 

84 

 

19, 34, 46, 
74, 76, 81 

 
 

31, 61 

Instrucciones del Año XIII: 5 lotes 100, 106, 111, 
199 

200  

 
Ex Inundados: 13 lotes 

121, 144, 156, 
182, 189, 195, 

196 

122, 157, 178, 
180, 185, 186 

 

25 13 2 
 

 
TE

RC
ER

A 

Balta Vargas: 6 lotes  
 

13, 14, 15 y 16 

45, 49, 53, 90 7 5 
Instrucciones del Año XIII: 2 lotes 110, 113   

 
Ex Inundados: 15 lotes 

119, 120, 138, 
143, 166, 172, 

181, 194 

124, 134, 147, 
164, 168 

 
167, 183 

14 6 3 
 

 CU
AR

TA
 Balta Vargas: 7 lotes  

15, 16, 17 y 18 
44, 48, 83, 85 82, 88, 89  

Instrucciones del Año XIII: 1 lote 112   
Ex Inundados: 2 lotes  197, 198  

5 5 

 
La Empresa Contratista deberá prever que una vez finalizadas las obras de infraestructura de servicios 
(agua, saneamiento, UTE) realizar las conexiones definitivas de las viviendas a las Redes construidas. 

Relativo a la construcción de las Viviendas de Estructura de Madera 

Movimiento de tierra, Relleno y Nivelación de Terreno: 
Se harán los movimientos de tierra necesarios para lograr los niveles de piso interior indicados en el 
proyecto. Se retirará la capa de tierra vegetal (aproximadamente 30 cm) y se rellenará con material de 
cantera (tosca, balasto o pedregullo), luego se levantara con el mismo material 15 cm por encima del 
nivel de terreno. Este relleno se compactará mecánicamente en capas no mayores a 15 cm. 
El 0,00 altimétrico de referencia es en el borde superior del cordón de vereda, frente de la casa, el 0,00 
altimétrico de obra (Nivel de Piso Terminado) está 30 cm por encima de éste. 

Tareas Previas: 
Se realizara un vallado en el perímetro de la vivienda, la cara superior de este a 1,00m sobre el NPT y 
se tomaran los niveles y las referencias necesarios para la construcción de la vivienda. 



 
  

124 
 

Cimentación: 
La base será una Platea de Hormigón Armado, con un espesor de 15 cm., reforzado debajo de los 
muros del perímetro con una viga de 25 x 25 cm. La armadura de la viga con una sección de 20x20 cm 
compuesta de 4Ø10 conformado y estribos Ø6 cada 20. Interior a este perímetro doble armadura con 
malla electro-soldada C-42. Hormigón tipo Fck 250. Previo al llenado del hormigón y a la colocación de 
las armaduras se colocara un Film de Polietileno de 200 micras, luego se procede a colocar los hierros 
en el perímetro y la malla electro-soldada. Una vez llenado el hormigón, este Film de polietileno 
quedara entre el hormigón y .el relleno nivelado. La cara superior de la platea es el nivel -5 cm con 
respecto al Nivel de Piso Terminado. 

Paneles: 
Estos conformaran la estructura de los muros interiores y exteriores. Su estructura será de Tirantes de 
Pino (4´´x1y1/2´) impregnado con CCA (por vacio-presión y con retención mínima de 4kg/m³) y en 
estado seco (CH=16-18%) donde el oferente deberá indicar: 
 Identificación de empresa proveedora 
 Especificaciones del producto impregnado y contenido de humedad 
 Fecha de fabricación 
En la cara exterior llevara un OSB ó chapón fenólico de 9,5mm o mayor el cual se encargara de darle 
rigidez al panel. 

Montaje de Paneles: 
En los muros del perímetro y debajo de cada muro interior sobre la platea se colocara una solera 
inferior en pino tratado de 4´ x 2´, impregnado con CCA (por vacio-presión y con retención mínima de 
4kg/m³) y en estado seco (CH=16-18%). Por debajo de esta una tira de membrana asfáltica 
autoadhesiva de 15 cm de ancho y 4mm de espesor mínimo, con alma de polietileno de 50 micras. 
Se comenzaran a levantar las paredes perimetrales e interiores de manera de ir trabándolas entre ellas 
para que estas paredes vallan tomando rigidez. 
Por encima de cada panel exterior e interior una solera superior en pino tratado de 4´ x 2´, impregnado 
con CCA. 

Bulones-Anclajes: 
Con varilla roscada Ø12 y anclaje químico (W-UNI marca Wurth), la varilla penetra 12 cm en el 
hormigón de la viga perimetral de la platea. También penetra 12 cm en el hormigón de los paneles 
interiores. Tuerca y arandela superior marca Wurth, La arandela ala ancha de 3 cm de diámetro y 3 
mm de espesor. Cada panel de 1,22m llevara 6 de estos anclajes ó la distancia entre ellos que sea 
menor a 20cm. La distancia máxima a extremos de panel y puertas 12 cm. 
Una vez que se tengan las paredes perimetrales e interiores afirmadas a la platea y entre si se procede a 
agregar: 
 Al exterior (en el perímetro) la membrana Tyvek (barrera de vapor) sujetadas mediante grapas. 
 El siguiente paso es agregar los clavadores, que son listones de 4x4 cm en cada unión vertical de 

paneles. 
 En estos se tornillaran las placas Superboard; 
 en la fachada Siding Superboard, sección 20x1 cm y un largo de 3,60m de forma horizontal al 

exterior que quedara a la vista. 
 en los laterales y fondo placas Superboard de 1,20x2,40 m. 
 Al Interior, entre la estructura del panel recostado al OSB ó chapón fenólico (cara interior de la casa) 

se colocara lana de vidrio tipo Isover de un espesor mínimo de 5cm. 
 Luego el polietileno 100 micras sujetado a la estructura del panel mediante grapas, y la terminación 

interior en yeso de 12 mm tornillada a la madera estructural del panel. 

Vigas de techo y Techos: 
La estructura de techo será en Madera Laminada, compuesta con tirantes de madera de 6´´x 2´´. 
Encima de los tirantes se colocarán placas de OSB ó Chapón fenólico que le asegure la rigidez a la 
estructura de techo. 
Encima del OSB ó Chapón fenólico se colocará una membrana tipo Tyvek. Siguiendo la pendiente se 
intercalará un listón de Madera de 5x5 cm, entre estos se colocará el aislante térmico Isover de 50 mm, 
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por encima el Polietileno de 100 micras mínimo de espesor (desde la parte superior de techo hasta la 
inferior el paño va entero) luego en el otro sentido se colocarán los clavadores de madera de 2’’x2’’ 
sobre los cuales se amurarán mediante clavado las chapas del sobre techo. 

Sobre Techo de Chapas: 
Serán galvanizadas y prepintadas de color azul francia. Serán de Onda trapezoidal tipo “Becam BC 35” 
y su espesor mínimo será de 0,50 mm. La chapa se fijará con tirafondos galvanizados auto perforantes 
con capuchón de goma a la tirantería de madera del techo. 

Pisos: 
En Estar-Comedor y Cocina los pisos serán de baldosas de Porcelanato de medidas 40 x40 cm; se 
colocarán Zócalos de Porcelanato de 7 cm de altura. 
En dormitorios los pisos serán baldosas de Porcelanato de medidas 40 x40 cm; se colocarán Zócalos 
de Porcelanato de 7 cm de altura. 
Los pisos de porcelanatos tendrán juntas rellenas con pastina a razón de 500g/m² 

Revestimientos: 
El revestimiento en baños serán: hasta la altura de dinteles (2,10 mts) en la zona de duchas y hasta 
1,80 m. en el resto. En cocina se colocarán azulejos hasta 60 cm. sobre mesada y hasta el piso en los 
lugares destinados a cocina y heladera. Los materiales a emplear serán cerámicos de 1ª calidad, tipo 
porcelanato pegados adheridos con productos adhesivos tipo Binda fix o similar. 

Pinturas: 
A los interiores se le aplicarán 2 manos de pintura Látex al agua de la mejor calidad previa preparación 
a fondo de todos los paramentos. 
Las paredes exteriores se pintarán con pintura para exteriores de marca reconocida y de la mejor 
calidad. Los colores serán establecidos en el momento oportuno. 
Las puertas; sellador ó fondo blanco una mano, esmalte sintético color blanco dos manos 

Puertas interiores: 
Con cerradura de hierro con pomo y llavín 

Puerta exterior: 
Picaporte con manija de bronce niquelado y cerradura de seguridad 

Instalación Sanitaria: 
Abastecimiento; cañería para agua caliente y fría en polipropileno termo-fusionable, Desagües; 
cañerías para desagües en PVC sanitario, hasta la primera cámara de inspección exterior. 
Baño; inodoro de loza blanca (eje descarga a 25 cm de la pared) con cisterna mochila. Lavabo con 
pedestal de loza color blanco. Bidet de loza color blanco. 
Grifería cromada monocomando en lavabo de baño. Grifería cromada monocomando en bidet de baño. 
Grifería exterior cromada monocomando para ducha (separación entre tomas de agua fría y caliente de 
19 cm) 
Grifería cromada monocomando en mesada de cocina. 1 Canilla de agua fría para pileta de lavar en 
patio y 1 Canilla de agua fría al fondo. 
Conexión para pileta de lavar en el 
patio. Previsión para conexión de 
termotanque. 
Cocina; mueble bajo mesada de 1,50m x 0,60m, y 0,90 de altura, con estante y puertas para apoyo de 
mesada. Tipo MDF con terminación melamínico con tapacantos. 
Mesada de escallas de mármol o similar espesor mínimo 20mm, con pileta de acero inoxidable con 
válvula incorporada. 
Pileta de lavar prefabricada. 
Cocina; pileta de acero inoxidable simple profundidad 15 cm, Interceptor de grasa P.V.C. pared gruesa 
con salida de 75mm. 
Cámaras Inspección de 60 x 60 Cañería principal en P.V.C. 100 mm pared 
gruesa. Abastecimiento en caños de prolipopileno de 1/2 pulgada, uniones 
en termofusión. 
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Instalación eléctrica: 

De acuerdo a plano de Instalación Eléctrica. 
Embutida por dentro de los paneles, centralizada, con caños corrugados y cajas en PVC., llaves 
termomagnéticas de buena calidad. 
Tomas y llaves modulares línea AVE o similar o a definir por 
el ADO. Luminarias a definir. 

Tableros 
Los tableros interiores de vivienda serán de embutir de PVC con frente muerto y puerta opaca, y 
alojarán la protección termomágnetica y diferencial de la vivienda, así como también las protecciones 
termomágneticas de cada derivación. 
Los diseños de los tableros se pondrán a consideración de la Dirección de Obra para su previa 
aprobación. 

Canalizaciones en General 
Se efectuarán con conductos y su instalación será embutida en techos, paredes y pisos. Estas 
canalizaciones deben cumplir con lo especificado en el capítulo IV del reglamento de UTE y normas 
UNITIEC- 614 y UNIT-IEC- 146-63. 
Los conductos serán: 
Corrugados de PVC, en instalación embutida en paredes o pisos interiores, estos serán CONATEL tipo 
305, antillama, que cumplan con la norma UNIT-IEC- 614. 
Rígidos de PVC, en exteriores bajo piso. 
Respetando los artículos del capítulo III del Reglamento de Baja Tensión de U.T.E. la sección útil de la  
canalización a considerar no excederá el 40% de la sección del conducto. También se considera como 
cinco el número máximo de circuitos autorizados por canalización. 
Las dimensiones mínimas de las canalizaciones serán: 
ø 25mm para PVC subterráneo - ø 3/4” para aparente metálico - ø 20mm para PVC corrugado 

Cajas y Cámaras 
Consideraciones en General 
Para las puestas en salto de la instalación embutida solo podrán emplearse cajas hondas, no se 
admiten las cajas dobles. 
Las cajas destinadas a brazos, tomacorrientes, o interruptores, no podrán utilizarse para pase o registro. 

Cajas y cámaras de registro 
Sus dimensiones deben respetar los radios de curvatura de los conductores y permitir un cómodo 
enhebrado de los mismos. 
Las cámaras exteriores serán en general de 0.20m x 0.20m con tapa de hormigón. 

Conductores 
Disposiciones generales 
Serán todos de Cobre, con aislación de Cloruro de Polivinilo (PVC), resistentes a la propagación de 
incendio, según norma UNIT-IEC-332 y cumplir la norma UNIT-IEC-227. 
Todos los conductores para canalizaciones subterráneas serán de cable súper plástico (UNIT-IEC-227-
4). 
Las secciones mínimas a utilizar para derivaciones de alumbrado son de 1 mm2, para tomacorrientes 
de 2mm2,  y de 6 mm2 para las líneas de alimentación general de cada unidad. 
Las secciones que figuran en los unifilares son indicativas de las mínimas a instalar, determinadas de 
acuerdo a las potencias estimadas. 
Para todos los tendidos en instalaciones trifásicas que se realicen se respetará el siguiente código de 
colores: 

Neutro Celeste 
Conductor de 
protección 

Bicolor verde – 
amarillo Fase R Rojo 

Fase S Blanco 
Fase T Marrón 
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Para instalaciones monofásicas será 
Neutro Celeste 
Fase Blanco 
Conductor de 
protección 

Bicolor verde – 
amarillo 

Elementos de Maniobra y Protección 
Dispositivos de protección 
Los dispositivos a utilizar en esta instalación se detallan en la Planilla de Receptores según la 
codificación siguiente: 
Los interruptores automáticos para montaje en riel serán de corte unipolar para los circuitos derivados 
internos de cada unidad, y de corte omnipolar para los generales de cada unidad. 
El poder de corte de los interruptores será según IEC 898, cuando el fabricante indique 
este valor. En los tableros generales el poder de corte será de 15 kA según norma IEC 
947. 
En caso de tener que modificar algunos de los valores característicos de los dispositivos de protección 
indicados en la planilla de receptores, igualmente se debe asegurar la coordinación entre ellos, así 
como el nivel de protección obtenido, quedando a criterio de la Dirección de Obra la aceptación de la 
eventual propuesta. 

Contactores 
Serán del tipo monofásico del tamaño adecuado a cada caso con bobina de accionamiento acorde a la 
tensión de comando. 

Interruptores de mando y tomacorrientes 
Los interruptores y tomacorrientes monofásicos ordinarios serán todos de la misma marca y modelo, de 
montaje empotrado y modular, MOLVENO REGGIO 1 BLANCO. 
Los formatos de los tomacorrientes para uso general serán los normalizados: 
 el de 10 A de contactos en línea, 
 el de 10/16 A tipo schuko con contacto de tierra central y lateral. 

Puestas - Viviendas 
La ubicación definitiva de las puestas se coordinará con la Dirección 
de Obra. Alturas medias en metros desde el nivel de suelo: 

Tableros en general ........................................................1,50 
Interruptores y pulsadores.............................................1,30 
Cajas de brazo ................................................................2,10 
Tomacorrientes con llave ...............................................1,30 
Tomacorrientes en general ............................................0,60 

Puestas específicas 
En cocinas se dejará previsión de alimentación para extractor en caja de brazo, con corte mediante 
interruptor bipolar. 
La alimentación para los calefones se realizará por medio de caja de brazo, ubicada por encima del 
nivel de colillas de agua, con corte mediante interruptor bipolar. 
La ubicación de las puestas de baño son indicativas y se debe tener en cuenta que deben cumplir en 
un todo lo indicado en el Reglamento de Baja Tensión de UTE, capítulo IX numerales 3 y 4, en lo 
referente a los volúmenes de prohibición y protección, así como las distancias mínimas indicadas en 
los puntos de descarga de líquidos y salpicaduras. 

Iluminación exterior viviendas 
No se suministrarán en las unidades de vivienda luminarias de ningún tipo. Se dejarán únicamente las 
cajas hondas con conductores enhebrados. 
Iluminación exterior: Se ejecutarán las líneas, previendo la colocación de células fotosensibles los que 
controlarán un contactor general de iluminación exterior, el que se alojará en el tablero general de 
servicios. Asimismo el automatismo permitirá mando manual por medio de un interruptor que acciona 
directamente  sobre la bobina del contactor de mando. 



 
  

128 
 

Puestas a Tierra y Sistema de Pararrayos 
Sistema de Puesta a Tierra 
Las jabalinas (varillas copperweld) utilizadas en el sistema de tierras serán de por lo menos 2.50 m de 
longitud y estarán enterrados verticalmente. Se instalarán 4 jabalinas unidas entre sí por conductor de 
50mm. Todas las uniones cable-jabalina se realizan con soldadura cuproaluminotérmica que garantiza 
el perfecto estado de las conexiones a largo plazo. 
En baños y cocinas las partes metálicas se conectarán a tierra. Se resolverá en obra el lugar más 
apropiado. Sistema de Pararrayos. 
Se propone la instalación de un pararrayos IONIFLASH benjamín para proteger del impacto directo del 
rayo las viviendas del conjunto. 
IONIFLASH es un pararrayos con dispositivo de cebado no radiactivo de origen francés. No incluye en 
su circuito de conexión a tierra elementos electrónicos que por su carácter fungible son de un solo uso. 
Cuenta con una garantía de 5 años otorgada por el fabricante. 
El avance de cebado se evidencia en ensayos de evaluación realizados en laboratorios de alta tensión 
bajo la norma NFC 17-102. El tiempo de avance de cebado “real” se obtiene de aplicar una reducción 
de un 53% al tiempo de avance de cebado medio obtenido en laboratorio (129μs). Es decir que el 
tiempo avance de cebado “real” es de 60μs. 
El radio de protección del pararrayos IONIFLASH en Nivel I es de 79 m, en Nivel II es de 97 m, y en 
Nivel III es de 107 m. 
Instalación: se realizará de acuerdo a las normas internacionales NF C 17-102 y UNE 21 186. El captor 
se sujetará al punto más alto de un mástil de hierro galvanizado de 6 metros de altura que se instalará 
sobre una columna de hormigón. Las bajadas a tierra se realizarán con cable de cobre electrolítico 
desnudo de 50 mm de sección, en tramos enteros sin empalmes. Se emplearán materiales que eviten 
la corrosión galvánica. En el recorrido se evitarán los cambios bruscos de dirección. Los tramos de 
bajada comprendidos entre -0,20 m y +2,00 m sobre NPT llevarán una protección mecánica de caño de 
PVC rígido sanitario de 1”. Al pie de la bajada se colocará una caja de inspección y control que facilitará 
el posterior mantenimiento de la instalación. 
El sistema de descarga a tierra será del tipo pata de ganso. Este sistema estará formado por tres 
ramales de 4 m de cobre desnudo de 50 mm de sección, enterrados en zanjas de 80 cm de 
profundidad por 4 ml de largo, a los que en cada punta se suelda una placa de cobre. Todas las 
uniones cable-cable se realizan con soldadura cupro- alumino-térmica que garantiza el perfecto estado 
de las conexiones a largo plazo. 
Esta forma de ejecución del sistema de descarga a tierra, bajo la norma NF C 17-102, asegura que su 
valor sea inferior a los 10Ω sin recurrir a productos químicos para el mejoramiento el terreno. 
La existencia en el predio contiguo al predio del PAA de la Reductora de UTE, con capacidad 
remanente asegura el suministro de la energía eléctrica en red de línea de media tensión de 15 Kv. 

Trabajos de Infraestructura Eléctrica 
Las Redes serán aéreas, con apoyos a distancias máximas de 25 mts., el suministro de energía se 
prevén su suministro de energía eléctrica a partir de las Sub Estaciones de UTE existentes y de 
acuerdo a lo indicado en los planos y de la Sub- Estación a construirse, y la Sub estación N° 2111335 
a trasladarse de la calle Pedro Campbel a la calle 27. 

Jardinería a definir 
El escurrimiento de pluviales es de derrame libre en el terreno, por lo que estudiará en caso necesario 
la canalización y evacuación de las mismas. 
Al frente en el acceso a la vivienda una vereda de 1,40m x 6,46m con baldosas de hormigón de 40 x 40 
cm. 
Se definirá un sistema de iluminación de jardín, sobre la base de 3 puestas exteriores, se preverá la 
instalación de acceso para vídeo cable y teléfono. 
Cercado perimetral del terreno con rolos de madera de 10cm diámetro y 70cm altura espaciados cada 
3mt y 3 hiladas de alambre. 
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Resumen De Viviendas A CONSTRUIR – REALOJOS 
 

Cant. Area de la Cant. 
2 50 m2 66 
3 58 m2 40 
4 75 m2 10 

Total de 116 
 

 

REALOJOS - Tipologías De Viviendas 

 

Detalle de vigas de fundación y anclaje de panel 
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  Viviendas de DOS dormitorios  

 

 

  Viviendas de TRES Dormitorios  
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  Viviendas de CUATRO Dormitorios  
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           MENSURA Y FRACCIONAMIENTO: 
 

El contratista deberá prever la realización de los planos de mensura fraccionamiento y 
amanzanamiento, generando las manzanas, calles y espacio libre. 
El trabajo incluye el amanzanamiento, fraccionamiento y amojonamiento de  los lotes individuales 
de las manzanas generadas y la inscripción del/los planos correspondientes en la Dirección 
Nacional de Catastro, así como la entrega del respaldo digital en formato dwg. 
Los trabajos requeridos son: 

 
- Confeccionar el o los planos de mensura, amanzanamiento, fraccionamiento y afectaciones, así 

como su registro en la Dirección Nacional de Catastro y realizar  el amojonamiento consecuente, 
según las siguientes bases: 

-  plano de mensura, amanzanamiento, fraccionamiento y afectaciones de tierras: Los planos 
deberán realizarse bajo todas las ordenanzas departamentales vigentes y/o al amparo de lo 
establecido en el Decreto 318/95 y la Resolución de la Dirección Nacional de Catastro 24/96 

Es exclusividad de la empresa constructora confeccionar, tramitar y registrar en la Dirección 
Nacional de Catastro o en sus oficinas delegadas, todos los planos de mensura 
precedentemente mencionados, amparado en el  art. 360 de la ley 17.930  que expresa: 

“Estarán exceptuados de lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero 
de 2001, los planos de mensura efectuados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente o los Gobiernos Departamentales en el marco de los Programas de 
Regularización de Asentamientos Irregulares.” 

- Amojonamiento y Certificado de Amojonamiento 
Es competencia de la empresa constructora, por intermedio de un Ing. Agrimensor, realizar el 
amojonamiento de los predios y lotes (privados y de Uso Público). Queda facultado el Ing. Agrim. 
de la empresa constructora a poder realizar el amojonamiento incluso antes de la aprobación del 
Plano de Mensura y Fraccionamiento, amparado en el  art. 359 de la ley 17.930  que expresa: 

“Exceptúese de lo dispuesto por los artículos 10 y 11 de la Ley Nº 10.723, de 21 de abril de 
1946, para el caso de replanteos y amojonamientos realizados por el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o los Gobiernos Departamentales en el marco de los 
Programas de Regularización de Asentamientos Irregulares.” 

También, deberá el profesional presentar al organismo coejecutor él o los certificado/s de 
amojonamiento/s que correspondan. 

- Acta de Amojonamiento 
El Ing. Agrimensor del Contratista deberá proceder al amojonamiento de las manzanas, ejes de 
calles y balizamiento de los mojones realizando el acta correspondiente, por la cual se 
responsabiliza de que se han colocado los mojones en  un todo de acuerdo con los recaudos del 
proyecto ejecutivo y/o órdenes de servicio y/o ejecución, sin perjuicio de la responsabilidad de la 
empresa en mantener los mismos o sustituirlos en caso de destrucción o desaparición. 

En caso de discrepancias entre el plano proyecto de fraccionamiento y los planos de propuesta 
urbana e infraestructuras regirán estos últimos. El proyecto de fraccionamiento definitivo 
contemplará estas posibles modificaciones y las que pudieran surgir en el proceso de obra. 

El Contratista no podrá, por sí mismo, efectuar ningún cambio en las disposiciones técnicas 
estipuladas en el Contrato; Sin perjuicio, en caso de que el contratista y/o el Director de Obras 
propusieran modificaciones en las alineaciones del proyecto ejecutivo, deberán solicitar la 
aprobación del contratante en forma previa a la realización de obras relacionadas con dicho 
cambio. A estos efectos se considerará especialmente la incidencia de los cambios propuestos 
en las infraestructuras proyectadas. 
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En caso de que las modificaciones fueran aprobadas, el contratista deberá realizar el acta de 
amojonamiento correspondiente, dejando expresa constancia de dicha aprobación, y realizará 
las modificaciones correspondientes en los planos que se vean afectados.    

Los mojones deberán ser de hierros de 12mm con una longitud no inferior a 1m, con base de 
hormigón en la cual será claramente legible el Nº de mojón. 

Antes de entregar el acta deberá notificar a la IdS. que se efectuó el amojonamiento y coordinar 
la inspección con un responsable del coejecutor. 

Asimismo se aclara que para el registro de los planos definitivos en la Dirección Nacional de 
Catastro, de ser necesario al adjudicatario se le requerirá la elaboración de recaudos 
complementarios como ser Plano de Alineaciones, Plano de Afectaciones, etc. 
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ANEXO VIII. LISTA DE CHEQUEO Y ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN  

 

 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS II – PRESTAMO BID Nº3097/OC-UR

Verificación

DDL 13.1 (1)
Formulario de oferta. Sección IV. 1 

Firma de la oferta por persona autorizada

DDL 17.1
Garantía de Mantenimiento de la oferta a Primer Requerimiento: $U 1:870.076

Recibo de deposito y Fotocopia de la Garantía de Mantenimiento de oferta presentada.

DDL 13.1 (3) $U 

DDL 13.1 (4)

DDL 5.4

DDL 5,3 y 13.1 (2)

DDL 13.1 (5) Certificado BPS

DDL 13.1 (5) Certificado DGI

DDL 13.1 (8)

DDL 13.1 (2)

DDL 13.1 (4)

DDL 13.1 (5) Plan de desarrollo de los trabajos: Diagrama de Barras (GANTT) tiempo/avance

DDL 13.1 (1)

DDL 13.1 (6) Nota en la que conste domicilio en la ROU Teléfono, fax , etc. para recibir notificaciones.

DDL 5.2 Formulario de Identificación del Oferente de la Sección IV punto 6

DDL 3.3 Nota de declaración y garantía Formulario Sección IV punto 4

DDL 13.1 (3) Nota en la que manifiesta y declara (Formulario Sección IV 5 o 6 según corresponda)

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº113/17/05 Obras de Construcción de Viviendas – 
Asentamiento “Barrio Artigas” - Intendencia de Salto

Lista de Chequeo y orden de presentación de la Documentación, según lo especificado 
en la Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) y Sección II Datos de la Licitación 

(DDL) del Documento de Contratación de Obras Menores (DCOM)

Recibo de adquisición de los recaudos de la 
licitación.

Si se tratare de Empresas que proyectan consorciarse, presentar carta de intención

Inscripción de la empresa o empresas del consorcio en el  Registro Único de 
Proveedores del Estado (RUPE).

Certificado Registro Nacional de Empresa de Obras Públicas VECA (MTOP) vigente a la 
fecha de apertura de ofertas.

Certificado del Registro de Actos Personales Libre. En caso de existir inscripciones 
descartadas por escribano.

La Lista de Cantidades valoradas (es decir con indicación de precios) – Presupuesto 
detallado

Cronograma de avance fisico (%) y financiero ($U)

Listado y descripción de los trabajos que requerirán la ejecución de acciones, servicios o 
complementación de planos y especificaciones de los Recaudos proporcionados al 
Contratante y que el oferente de ser adjudicatario se obliga a realizar a satisfacción de la 
misma;

DDL 5.3 (j)

Declaración de subcontratos cuyo monto individual superen el 10% del precio de la 
oferta.
Nota en la que se manifieste que la suma de los subcontratos propuestos no supera en 
su conjunto el 25% del precio total de la oferta.  
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DDL 13.1 (7)

Representante Legal

Representante Técnico

Representante Apertura

Recepciones Provisorias y/o Certificado de Cierre de obra  otorgado por BPS

DDL 5.5 (d)

DDL 19.1

OFERTA ORIGINAL

COPIAS (DEBEN SER 2)

DDL : Sección II Datos de la Licitación  del DCOM
IAO : Sección I Instrucciones a los oferentes del DCOM

Acreditación de la Representación del 
proponente: Poder General o especial para 
el llamado o carta poder con firmas 
certificadas y certificado notarial de 
personería juridica de la Empresa.

IAO 5.3 (i) 
(Sección I)

Declaración de información relativa a litigios presentes o habidos durante los últimos 
cinco (5) años

DDL 5.5 (b)
Cuadro con las obras ejecutadas en los últimos diez años que cuentan como experiencia 
de la empresas.

Curriculum Vitae: Ingeniero o Arquitecto Residente de obra.

Curriculum Vitae: Ingeniero o Arquitecto Representante Técnico

Curriculum Vitae: Capataces de obra.

IAO 5.3 (d) 
(Sección I)

Principales Equipos de Construcción que el oferente propone para cumplir con el 
contrato.

CD con presupuesto detallado en formato editable tipo excel

 

 

 

 


